



COMMUNIQUE N° 0004/C/MINEPAT/PSRDREN/RPMGC/ARPMGC DU 20 DEC 2024
PORTANT PUBLICATION DES RESULTATS DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES N°05/AONO/MINEPAT/PSRDREN/CSPM/2024 DU 10 JUIN 2024 EN VUE DE LA FOURNITURE DES INTRANTS ET MATERIEL AGRICOLE DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME SPECIAL DE RECONSTRUCTION ET DE DEVELOPPEMENT DE LA REGION DE L'EXTREME-NORD (PSRDREN), REPARTIS EN QUATORZE (14) LOTS.

FINANCEMENT : CAS 2025

DELAI D'EXECUTION : QUATRE (04) MOIS

Le Coordonnateur du Programme Spécial de Reconstruction et de Développement de la Région de l'Extrême-Nord (PSRDREN) communique que par décision N°00057/D/MINEPAT/PSRDREN/RPMGC/ARPMGC/2024 du 20 DEC 2024, les soumissionnaires ci-après ont été déclarés adjudicataires des marchés et Lettre-commandes y relatifs ainsi qu'il suit :

Lots	Soumissionnaires	Montant TTC en FCFA	Délai (en mois)
1	ETS ABAKO	38 655 150	Quatre (04)
2	ETS FATASHI	101 362 000	Quatre (04)
3	ETS COSTEL	40 357 350	Quatre (04)
4	ETS TATA SKY	78 042 025	Quatre (04)
5	GROUPEMENT JABAL / YAYA	83 449 875	Quatre (04)
6	ETS ANAKKA SARL	33 001 245	Quatre (04)
7	ETS MARNOH	35 047 575	Quatre (04)
8	ETS ANAKKA SARL	35 178 750	Quatre (04)
9	ETS ETICG	44 718 750	Quatre (04)
10	ETS LDI	34 999 997	Quatre (04)
11	ETS LDI	34 999 000	Quatre (04)
12	ETS AJERAM	39 166 625	Quatre (04)
13	ETS FARIS	38 278 275	Quatre (04)
14	ETS ADAK	39 646 625	Quatre (04)

Ces soumissionnaires retenus sont par conséquent appelé à bien vouloir prendre attache avec l'Unité de Coordination du PSRDREN, située à l'annexe du MINEPAT, sise au carrefour Lissouck (Messa), entrée camp YEYAP, pour la suite de la procédure.

Par ailleurs, les soumissionnaires non retenus sont priés de passer retirer leurs offres sous quinzaine, dès publication du présent communiqué. Passé ce délai, ces offres seront détruites.

AMPLIATIONS :

- CSPM-PSRDREN
- MINMAP
- CHRONO
- ARCHIVES

LE COORDONNATEUR DU PSRDREN



Magra Massou