

**REPUBLIQUE DU CAMEROUN***Paix - Travail - Patrie*

\*\*\*\*\*

**REGION DU CENTRE**

\*\*\*\*\*

**DEPARTEMENT DU MFOUNDI**

\*\*\*\*\*

**PREFECTURE DE YAOUNDE**

\*\*\*\*\*

**Tél/Fax: 2 22.21.22.44****REPUBLIC OF CAMEROON***Peace - Work - Fatherland*

\*\*\*\*\*

**CENTRE REGION**

\*\*\*\*\*

**MFOUNDI DIVISION**

\*\*\*\*\*

**SD'O OFFICE**

\*\*\*\*\*

**ADDITIF N° 001 /A /J06/SAEF/CDPM/2024**

**OBJET :** DAO N°024/AONO/M/J06/CDPM/2024 en procédure d'urgence pour l'exécution des travaux de réhabilitation du tronçon de route en terre au quartier Ekorozock Mosquee Elara (face chefferie communauté musulmane) – Dagobert et immeuble Aladji sidi-centre de sante Florence Natchingale Arrondissement de Yaoundé VII, Département du Mfoundi, Région du Centre

**LE PREFET DU DEPARTEMENT DU MFOUNDI, AUTORITE CONTRACTANTE, PORTE A LA CONNAISSANCE DES SOUMISSIONNAIRES DE L'APPEL D'OFFRES EN OBJET QUE LES MODIFICATIONS CI-APRES SERONT PORTEES A LADITE PROCEDURE.**

N° d'ordre	AU LIEU DE	LIRE
01	Ouverture des offres le 02 février 2025	Ouverture des offres le 03 février 2025
02	Critères éliminatoire Absence de la caution de soumission dans l'offre administrative	Critères éliminatoire Absence de la caution de soumission dans l'offre administrative et cette caution sera timbrée au tarif en vigueur et le récépissé transmis à la CDEC
03	L'autorité des Marchés Publics désignée comme destinataire des recours à la phase d'attribution	Le Comité d'Examen des Recours (CER), désigné comme destinataire des recours à la phase d'attribution
04	L'examen du projet de marché	Le marché ne sera pas examiné
05	Délais de signature du Marché est de 07 jours à compter de la réception du projet de marché	Délais de signature du marché est de 05 jours à compter de la réception du projet de marché
06	Critères essentiels dans le RPAO : 2- Références de l'entreprise 3- Disponibilité d'un personnel d'encadrement qualifié et expérimenté 6- Visite du site	Critères essentiels dans le RPAO 2- Références techniques de l'entreprise 3-Qualification et expérience du personnel d'encadrement 6- Visite du site signée sur l'honneur

LE RESTE SANS CHANGEMENT

23 JAN. 2025

**LE PREFET**

(Maitre d'Ouvrage Délégué)



**DJIRDEN Emmanuel Mariel**  
**Administrateur Civil Principal**