



COMMUNIQUE N° 000072 /C/MINEE/PRSEC-PforR/UCP/SPM/2025 DU 14 FEV 2025
Portant publication des résultats de l'Appel d'Offres International Ouvert N°000004/AOIO/MINEE/
PforR/UCP/CSPM/CCCM-AI/2024 du 21 Octobre 2024, pour la conception la fourniture et
installation des équipements et matériels des postes sources dans les villes de DOUALA, DIBAMBA,
DIBOMBARI et KRIBI en 07 lots, en procédure d'urgence.

LE COORDONNATEUR DU PROGRAMME DE REFORMES DU SECTEUR DE L'ELECTRICITE AU
CAMEROUN, COMMUNIQUE :

Conformément aux dispositions du Dossier d'Appel d'Offres N°000004/AOIO/MINEE/PforR/UCP/CSPM/CCCM-
AI/2024 du 21 Octobre 2024, pour la conception la fourniture et installation des équipements et matériels des postes
sources dans les villes de DOUALA, DIBAMBA, DIBOMBARI et KRIBI en 07 lots, en procédure d'urgence. Les
résultats dudit Appel d'Offres International Ouvert se présentent comme suit :

Lot	N°	Soumissionnaires	Montant TTC de l'offre lu (FCFA)	Montant TTC évalué (FCFA)	Délai d'exécution	Observations
Lot 1 : Fourniture et installation des équipements dans les postes sources de l'Arrondissement de Douala	1	SOCIETE CONSTRUCTION TRAVAUX ET BATIMENT SARL	1 500 642 000	/	Dix (10) mois	Absence à l'ouverture des plis du récépissé de consignation délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDEC)
	2	MOS	602 077 669	/		Manœuvres frauduleuses sur les références
Lot 2 : Fourniture et installation des équipements dans les postes sources de l'Arrondissement de Douala 4e et Dibombari (Bekoko)	1	GPT PHASE ENGINEERING SOKE & FILS	1 506 604 855	1 506 604 855	Dix (10) mois	Attributaire du Marché : GPT PHASE ENGINEERING SOKE & FILS Classé 1 ^{er} Montant : 1 506 604 855 (Un milliard cinq cent six millions six cent quatre mille huit cent cinquante-cinq) francs CFA/TTC Délai d'exécution : Dix (10) mois ; Lieu d'exécution : Bekoko.
	2	CEGELEC SA et EPSI AFRICA	1 971 265 699	/		Absence à l'ouverture des plis du récépissé de consignation délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDEC)
	3	MBH POWER LIMITED	5 096 976,40 USD	/		Absence à l'ouverture des plis du récépissé de consignation délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDEC)

Lot	N°	Soumissionnaires	Montant TTC de l'offre lu (FCFA)	Montant TTC évalué (FCFA)	Délai d'exécution	Observations
	4	GROUPEMENT THOMTHE SARL-PRIMELEC SARL-ETS NANCY CORPORATION	2 022 360 71	/		Absence de la caution de soumission à l'ouverture des plis
	5	MOS	1 919 090 120	/		Manœuvres frauduleuses sur les références
Lot 3 : Fourniture et Installation des équipements dans les postes sources de	1	GPT MARWIB ENGINEERING	588 302 302	/	Dix (10) mois	Absence à l'ouverture des plis du récépissé de consignation délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDEC)
	2	NOTICAM CAMEROUN	670 858 950	/		Absence à l'ouverture des plis du récépissé de consignation délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDEC)
Lot 4 : Fourniture et Installation des équipements dans les postes sources de l' Arrondissement de Douala 1er l' arrondissement de Douala 4e et Dikombéri (Bouabéri)	1	CEGELEC SA et EPSI AFRICA	1 210 726 000	/	Dix (10) mois	Absence à l'ouverture des plis du récépissé de consignation délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDEC)
	2	MBH POWER LIMITED	2 535 703,01 USD	/		Absence à l'ouverture des plis du récépissé de consignation délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDEC)
	3	NOTICAM CAMEROUN	1 301 723 281	/		Absence à l'ouverture des plis du récépissé de consignation délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDEC)
	4	ARMS CONSTRUCTION C.O.LTD	1 088 570 438	/		Absence des prix unitaires quantifiées dans l'offre financière (BPU et DQE complètement différente de celui du DAO)
Lot 5 : Fourniture et Installation des équipements dans les postes sources de la ville de Kribi	1	GPT MARWIB ENGINEERING	553 647 858	/	Dix (10) mois	Absence à l'ouverture des plis du récépissé de consignation délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDEC)
	2	MOS	643 594 938	/		Manœuvres frauduleuses sur les références
Lot 6 : Fourniture et Installation des	1	GPT PHASE ENGINEERING SOKE & FILS	1 327 251 145	1 327 251 145	Dix (10) mois	Attributaire du Marché : GPT PHASE ENGINEERING SOKE & FILS Classé 1 ^{er} Montant : 1 327 251 145 (Un milliard Trois cent vingt-sept millions deux

Lot	N°	Soumissionnaires	Montant TTC de l'offre lu (FCFA)	Montant TTC évalué (FCFA)	Délai d'exécution	Observations
						cent cinquante un mille cent quarante-cinq francs CFA/TTC Délai d'exécution : Dix (10) mois ; Lieu d'exécution : Missolè.
	2	SOCIETE CONSTRUCTION TRAVAUX ET BATIMENT SARL	1 500 642	/		Absence à l'ouverture des plis du récépissé de consignation délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDEC)
	3	MBH POWER LIMITED	4 325 282,12 USD	/		Absence à l'ouverture des plis du récépissé de consignation délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDEC)
Lot 7 : Fourniture et Installation des équipements dans les postes sources de	1	MBH POWER LIMITED	1 488 058,22 USD	/	Dix (10) mois	Absence à l'ouverture des plis du récépissé de consignation délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDEC)
	2	MOS	720 126 503	/		Manceuvres frauduleuses sur les références

Le groupement d'entreprises ci-dessus, déclaré adjudicataire de l'Appel d'Offres suscitée pour les lots concernés est invité à se présenter dès publication du présent communiqué, au siège de l'Unité de Coordination du Programme de Réformes du Secteur de l'Electricité pour recevoir notification des marchés correspondant.

Par ailleurs, les soumissionnaires n'ayant pas été retenus sont priés de passer retirer leurs offres sous quinzaine dès publication du présent communiqué y compris leur caution de soumission, à l'exception de l'exemplaire destiné à l'organisme en charge de la régulation des marchés publics.


Passé ce délai, lesdites offres seront détruites. /-

Ampliations :

- MINMAP (pour Information) ;
- ARMP (pour Publication) ;
- MINEE ;
- CSPM-PforR ;
- Archives Chronos

Yaoundé, le 14 FEV 2015

**LE COORDONNATEUR DU PROGRAMME DE REFORMES
DU SECTEUR DE L'ELECTRICITE AU CAMEROUN**
(Maître d'Ouvrage Délégué)


Thongolok Elong Serge
Ingénieur en Techniques Industrielles
Ministère de l'Administration des Entreprises