

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie

REGION DE L'OUEST

DEPARTEMENT DU KOUNG KHI

COMMUNE DE PETE BANDJOUN

STRUCTURE INTERNE DE GESTION
ADMINISTRATIVE DES MARCHES PUBLICS



REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work – Fatherland

WEST REGION

KOUNG KHI DIVISION

PETE-BANDJOUN COUNCIL

INTERNAL PUBLIC CONTRACT ADMINISTRATIVE
MANAGEMENT ENTITIES

ADDITIF N° 001 / A/CPB/EG/SIGAMP/2025 DU 20 FEV 2025

AU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 001/AONO/CPB/CIPM/2025 du 28 janvier 2025

POUR LA CONSTRUCTION DE ONZE (11) BOUTIQUES (LOT 1), DE VINGT CINQ (25) BOUTIQUES AVEC UNE TOILETTE A DEUX COMPARTIMENTS (LOT 2) AU MARCHÉ DE BANDJOUN ET LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS POUR ENSEIGNANTS (LOT 3), DANS LA COMMUNE DE PETE-BANDJOUN, DEPARTEMENT DU KOUNG-KHI REGION DE L'OUEST

PIECE N° 1: AVIS D'APPEL D'OFFRES

Au lieu de lire :

....construction de onze (11) boutiques (lot 1), de vingt-cinq (25) boutiques avec une toilette a deux compartiments (lot 2) au marché de Bandjoun et la construction de logements pour enseignants (lot 3)....

Lire plutôt :

...construction de onze (11) boutiques (lot 1), de vingt-cinq (25) boutiques avec une toilette a deux compartiments (lot 2) au marché de Bandjoun et la construction de logements pour enseignants- Phase I (lot 3),

AVIS D'APPEL D'OFFRES EN ANGLAIS

Au lieu de lire :

.....for the construction of eleven (11) shops (batches 1) and twenty-five (25) shops with a two-compartment toilet (batches 2) at Bandjoun market; construction of teacher's housing (batches 3)....

Lire plutôt :

...for the construction of eleven (11) shops (batches 1) and twenty-five (25) shops with a two-compartment toilet (batche 2) at Bandjoun market, construction of teacher's housing (batche 3) Phase I....

15. Evaluation criteria's

15.b: Essential Criteria's

Au lieu de lire

- Presentation of bid;
- Bidder's references;
- Financial capacity; (Access to a line of credit or other financial resources, turnover, attestation of financial solvency);
- Personnel qualification and experience;
- Logistic means,
- Methodology.

Lire plutôt :

- Presentation of bid;
- Bidder's references;
- Personnel qualification and experience;
- Logistic means,
- Financial capacity; (Access to a line of credit or other financial resources, turnover, attestation of financial solvency);
- Methodology.
- Proof of acceptance of the terms of the contract

PIECES N°3: REGLEMENT PARTICULIER DE L'APPEL D'OFFRES

Au lieu de lire :

....construction de onze (11) boutiques (lot 1), de vingt-cinq (25) boutiques avec une toilette a deux compartiments (lot 2) au marché de Bandjoun et la construction de logements pour enseignants (lot 3)....

Lire plutôt :

...construction de onze (11) boutiques (lot 1), de vingt-cinq (25) boutiques avec une toilette a deux compartiments (lot 2) au marché de Bandjoun et la construction de logements pour enseignants- Phase I (lot 3),

PIECES N°4: CAHIER DE CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Au lieu de lire :

Article 1^{er} : Objet du Marché

Le présent marché a pour objet la Construction de onze (11) boutiques (lot 1), Construction de vingt-cinq (25) boutiques avec une toilette a deux compartiments au marché de Bandjoun (Lot 2), et Construction de logements pour enseignants (Lot 3) dans la Commune de Pète-Bandjoun Département Du Koung-Khi Région de l'Ouest.

Article 24 - Réception provisoire

24.3. Composition de la commission de réception

La Commission de réception sera composée des membres suivants :

Président : Le Maître d'Ouvrage ou son représentant ;

Rapporteur : Le Maître d'Œuvre ;

Membres :

Le Chef de Service du marché ou son représentant ;

L'Ingénieur du marché

Le Comptable Matière du Maître d'Ouvrage (Cf. circulaire Loi des Finances 2025)

Observateur : Le représentant du MINMAP ;

Invités : Le Cocontractant ;

Le DDMINDDEVEL pour Lot 2

Lire plutôt :

Article 1^{er} : Objet du Marché

Le présent marché a pour objet la Construction de onze (11) boutiques (lot 1), Construction de vingt-cinq (25) boutiques avec une toilette a deux compartiments au marché de Bandjoun (Lot 2), et Construction de logements pour enseignants- Phase I (Lot 3) dans la Commune de Pète-Bandjoun Département Du Koung-Khi Région de l'Ouest.

Article 24 - Réception provisoire

24.3. Composition de la commission de réception

La Commission de réception sera composée des membres suivants :

Président : Le Maître d'Ouvrage ou son représentant ;

Rapporteur : Le Maître d'Œuvre ;

Membres :

Le Chef de Service du marché ou son représentant ;

L'Ingénieur du marché

Le Comptable Matière du Maître d'Ouvrage (Cf. circulaire Loi des Finances 2025)

Le DDMINDDEVEL pour Lot 2

Observateur : Le représentant du MINMAP ;

Invités : Le Cocontractant ;

Le DDMINDDEVEL pour les Lots 1 et Lot 3

PIÈCE N° 06 : CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

Au lieu de lire :

CONSTRUCTION DE ONZE (11) BOUTIQUES

N°	DESIGNATION DES TRAVAUX		PU EN CHIFFRE	PU EN LETTRE
LOT 100 TRAVAUX PREPARATOIRES				
101	Installation, Amené et repli du materiel	FF		
102	Etudes (Plan, PE et PR)	FF		
LOT-1000 V.R.D ET ASSAINISSEMENT				
1001	Construction des caniveaux en béton armé de section 30 x 30 dosé à 350 KG/M3 ép 12 cm	ML		
1002	Dallage de protection le long de caniveaux de crête et autour du bâtiment en béton ordinaire dosé à 350 KG/M3, épaisseur 7cm	M2		
1003	Grille en fer forgé pour caniveau en béton armé	M2		
1004	Achat de bacs à ordures en demi fus métallique de peinture verte et labelisé : ces fus seront labelisés en « Commune de Pète Bandjoun » MARCHE DE BANDJOUN	U		

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

CONSTRUCTION DE VINGT-CINQ (25) BOUTIQUES

N°	DESIGNATION DES TRAVAUX	U	PU En chiffres	P.U En Lettres
LOT 100 TRAVAUX PREPARATOIRES				
101	Etudes, Installation, Amené et repli du matériel	FF		
102	Etudes (PE, PR, Géotechniques)	FF		
LOT 200 TERRASSEMENT				
201	Déblai mis en dépôt	M ³		
...				
...				
1014	Système d'assainissement fosse septique + puisard de 40 Usagers pour évacuation des eaux usées	Ens		
LOT-1100 : V.R.D ET ASSAINISSEMENT				
1101	Construction des caniveaux en béton armé de section 30 x 30 dosé à 350 KG/M3 ép 12 cm	ML		
1102	Dallage de protection le long de caniveaux de crête et autour du bâtiment en béton ordinaire dosé à 350 KG/M3, épaisseur 7cm	M2		
1103	Grille en fer forgé pour caniveau en béton armé	M2		
1104	Achat de bacs à ordures en demi fus métallique de peinture verte labelisé « Commune de Pète Bandjoun » MARCHE DE BANDJOUN	U		

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
CONSTRUCTION DE LOGEMENTS POUR ENSEIGNANTS

N°	DESIGNATION DES TRAVAUX	U	P.U en chiffres	P.U en Lettres
LOT 100 TRAVAUX PREPARATOIRES				
101	Installation, Amené et repli du matériel	FF		
102	Etudes (PE, PR, Géotechniques)	FF		
LOT 200 TERRASSEMENT				
...				
...				
LOT-1100 : V.R.D				
1101	Dallage extérieur autour du bâtiment	M²		
1102	Caniveau de section 30*40	ML		

Lire Plutôt :

CONSTRUCTION DE ONZE (11) BOUTIQUES

N°	DESIGNATION DES TRAVAUX	U	PU EN CHIFFRE	PU EN LETTRE
LOT 100 TRAVAUX PREPARATOIRES				
101	Installation, Amené et repli du matériel	FF		
102	Etudes (Plan, PE et PR)	FF		
LOT-1000 V.R.D ET ASSAINISSEMENT				
1001	Construction des caniveaux en béton armé de section 30 x 30 dosé à 350 KG/M3 ép 12 cm	ML		
1002	Dallage de protection le long de caniveaux de crête et autour du bâtiment en béton ordinaire dosé à 350 KG/M3, épaisseur 7cm	M2		
1003	Grille en fer forgé pour caniveau en béton armé	M2		
1004	Achat de bacs à ordures en demi fus métallique de peinture verte et labélisé : ces fus seront labélisés en « Commune de Pèté Bandjoun » MARCHE DE BANDJOUN	U		
1005	Achat de matériels de pré collecte d'ordures : Pelles ronde, Brouettes labélisée « Commune de Pèté Bandjoun » MARCHE DE BANDJOUN,	U		

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
CONSTRUCTION DE VINGT-CINQ (25) BOUTIQUES

N°	DESIGNATION DES TRAVAUX	U	PU En chiffres	P.u En Lettres
LOT 100 TRAVAUX PREPARATOIRES				
101	Etudes, Installation, Amené et repli du matériel	FF		
102	Etudes (PE, PR, Géotechniques)	FF		
LOT 200 TERRASSEMENT				
201	Déblai mis en dépôt	M³		
...				

...				
1014	Système d'assainissement fosse septique + puisard de 40 Usages pour évacuation des eaux usées	Ens		
LOT-1100 : V.R.D ET ASSAINISSEMENT				
1101	Construction des caniveaux en béton armé de section 30 x 30 dosé à 350 KG/M3 ép 12 cm	ML		
1102	Dallage de protection le long de caniveaux de crête et autour du bâtiment en béton ordinaire dosé à 350 KG/M3, épaisseur 7cm	M2		
1103	Grille en fer forgé pour caniveau en béton armé	M2		
1104	Achat de bacs à ordures en demi fus métallique de peinture verte labélisé « Commune de Pète Bandjoun » MARCHE DE BANDJOUN	U		
1105	Achat de matériels de pré collecte d'ordures : Pelles ronde, Brouettes labélisée « Commune de Pète Bandjoun » MARCHE DE BANDJOUN,	U		

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

CONSTRUCTION DE LOGEMENTS POUR ENSEIGNANTS

N°	DESIGNATION DES TRAVAUX	U	PU en chiffres	P.U en Lettres
LOT 100 TRAVAUX PREPARATOIRES				
101	Installation, Amené et repli du matériel	FF		
102	Etudes (PE, PR, Géotechniques)	FF		
LOT 200 TERRASSEMENT				
...				
...				
...				
LOT-1100 : V.R.D				
1101	Dallage extérieur autour du bâtiment	M²		
1102	Caniveau de section 30*40	ML		
1103	Achat de Seaux poubelle d'au moins 20 L en PVC avec couvercle	U		

PIÈCE N° 07 : CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF (DQE)

Au lieu de lire :

CONSTRUCTION DE ONZE (11) BOUTIQUES

N°	DESIGNATION DES TRAVAUX	U	Qtités	PU	MONTANT
LOT 100 TRAVAUX PREPARATOIRES					
101	Installation, Amené et repli du materiel	FF	1,00		
102	Etudes (Plan, PE et PR)	FF	1,00		
Sous -total 100					
LOT 200 TERRASSEMENT					
...					
....					
...					
LOT-1000 V.R.D ET ASSAINISSEMENT					

1001	Construction des caniveaux en béton armé de section 30 x 30 dosé à 350 KG/M3 ép 12 cm	ML	97,06		
1002	Dallage de protection le long de caniveaux de crête et autour du bâtiment en béton ordinaire dosé à 350 KG/M3, épaisseur 7cm	M2	25,41		
1003	Grille en fer forgé pour caniveau en béton armé	M2	25,00		
1004	Achat de bacs à ordures en demi fus métallique de peinture verte labelisé « Commune de Pèté Bandjoun » MARCHE DE BANDJOUN	U	06		
Sous -total 1100					
TOTAL hors TVA					
TVA (19,25%)					
IR (2,2% ou 5,5%)					
TOTAL TTC					
NAP					

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

CONSTRUCTION DE VINGT-CINQ (25) BOUTIQUES

N°	DESIGNATION DES TRAVAUX	U	Qtités	PU	P.TOTAL
LOT 100 TRAVAUX PREPARATOIRES					
101	Etudes, Installation, Amené et repli du matériel	FF	1		
102	Etudes (PE, PR, Géotechniques)	FF	1		
Sous -total 100					
LOT 200 TERRASSEMENT					
201	Déblai mis en dépôt	M³	351,00		
.....					
LOT-1100 : V.R.D ET ASSAINISSEMENT					
1101	Construction des caniveaux en béton armé de section 30 x 30 dosé à 350 KG/M3 ép 12 cm	ML	150		
1103	Dallage de protection le long de caniveaux de crête et autour du bâtiment en béton ordinaire dosé à 350 KG/M3, épaisseur 7cm	M2	60,67		
1104	Grille en fer forgé pour caniveau en béton armé	M2	56,04		
1105	Achat de bacs à ordures en demi fus métallique de peinture verte labelisé « Commune de Pèté Bandjoun » MARCHE DE BANDJOUN	U	10		
Sous -total 1100					
TOTAL HTVA					
TVA (19,25%)					
IR (2,2% ou 5,5%)					
TOTAL TTC					
NAP (HTVA - IR)					

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

CONSTRUCTION DE LOGEMENTS POUR ENSEIGNANTS

N°	DESIGNATION DES TRAVAUX	U	Qtités	PU	P.TOTAL
LOT 100 TRAVAUX PREPARATOIRES					
101	Installation, Amené et repli du matériel	FF	1		

102	Etudes (PE, PR, Géotechniques)	FF	1		
	Sous -total 100				
	LOT 200 TERRASSEMENT				
201	Nivèlem nt de la plateforme	M²	300,0		
	Sous-total 900				
	LOT-1000 PEINTURE				
..					
....					
	Sous -total 1000 PEINTURE				
	LOT-1100 : V.R.D				
1101	Dallage extérieur autour du bâtiment	M²	55		
1102	Caniveau de section 30*40	MI	65		
	Sous -total 1100				
	TOTAL HTVA				
	TVA (19,25%)				
	IR (2,2% ou 5,5%)				
	TOTAL TTC				
	NAP (HTVA - IR)				

Lire Plutôt :

CONSTRUCTION DE ONZE (11) BOUTIQUES

N°	DESIGNATION DES TRAVAUX	U	Qtités	PU	MONTANT
	LOT 100 TRAVAUX PREPARATOIRES				
101	Installation, Amené et repli du materiel	FF	1,00		
102	Etudes (Plan, PE et PR)	FF	1,00		
	Sous -total 100				
	LOT 200 TERRASSEMENT				
...					
....					
...					
	LOT-1000 V.R.D ET ASSAINISSEMENT				
1001	Construction des caniveaux en béton armé de section 30 x 30 dosé à 350 KG/M3 ép 12 cm	ML	97,06		
1002	Dallage de protection le long de caniveaux de crête et autour du bâtiment en béton ordinaire dosé à 350 KG/M3, épaisseur 7cm	M2	25,41		
1003	Grille en fer forgé pour caniveau en béton armé	M2	25,00		
1004	Achat de bacs à ordures en demi fus métallique de peinture verte labélisé « Commune de Pète Bandjoun » MARCHE DE BANDJOUN	U	06		
1005	Achat de matériel de pré collecte d'ordures : Pelle ronde, Brouette labélisée « Commune de Pète Bandjoun » MARCHE DE BANDJOUN	U	01		
	Sous -total 1000				
	TOTAL hors TVA				
	TVA (19,25%)				
	IR (2,2% ou 5,5%)				
	TOTAL TTC				
	NAP				

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF
CONSTRUCTION DE VINGT-CINQ (25) BOUTIQUES

N°	DESIGNATION DES TRAVAUX	U	Qtités	PU	P. TOTAL
	LOT 100 TRAVAUX PREPARATOIRES				
101	Etudes, Installation, Amené et repli du matériel	FF	1		
102	Etudes (PE, PR, Géotechniques)	FF	1		
	Sous -total 100				
	LOT 200 TERRASSEMENT				
201	Déblai mis en dépôt	M³	351,00		
....					
....					
	LOT-1100 : V.R.D ET ASSAINISSEMENT				
1101	Construction des caniveaux en béton armé de section 30 x 30 dosé à 350 KG/M3 ép 12 cm	ML	150		
1102	Dallage de protection le long de caniveaux de crête et autour du bâtiment en béton concrétaire dosé à 350 KG/M3, épaisseur 7cm	M2	60,67		
1103	Grille en fer forgé pour caniveau en béton armé	M2	56,04		
1104	Achat de bacs à ordures en demi fus métallique de peinture verte labélisé « Commune de Pète Bandjoun » MARCHE DE BANDJOUN	U	10		
1105	Achat de matériel de pré collecte d'ordures : Pelle ronde, Brouette labélisée « Commune de Pète Bandjoun » MARCHE DE BANDJOUN	U	01		
	Sous -total 1100				
	TOTAL HTVA				
	TVA (19,25%)				
	IR (2,2% ou 5,5%)				
	TOTAL TTC				
	NAP (HTVA - IR)				

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF
CONSTRUCTION DE LOGEMENTS POUR ENSEIGNANTS

N°	DESIGNATION DES TRAVAUX	U	Qtités	PU	P.TOTAL
	LOT 100 TRAVAUX PREPARATOIRES				
101	Installation, Amené et repli du matériel	FF	1		
102	Etudes (PE, PR, Géotechniques)	FF	1		
	Sous -total 100				
	LOT 200 TERRASSEMENT				
201	Nivèlement de la plateforme	M²	300,0		
	Sous-total 200				
	LOT-1000 PEINTURE				
..					
....					
	Sous -total 1000 PEINTURE				
	LOT-1100 : V.R.D				

1101	Dallage extérieur autour du bâtiment	M ²	55		
1102	Caniveau de section 30*40	MI	65		
1103	Achat de Seaux poubelle d'au moins 20 L en PVC avec couvercle	U	04		
Sous-total 1100					
		TOTAL HTVA			
		TVA (19,25%)			
		IR (2,2% ou 5,5%)			
		TOTAL TTC			
		NAP (HTVA - IR)			

LE RESTE SANS CHANGEMENT.

Ampliations :

- Préfet du KOUNG-KHI ;
- ARMP/QUEST (pour insertion dans le JDM) ;
- DDMINMAP/KK
- Président CIPM/ (pour information) ;
- Affichage.
- Chrono/Archives

