

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix –Travail –Patrie

REGION DU CENTRE

DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE


COMMUNE DE BOT-MAKAK

SECRETAIRE GENERAL

STRUCTURE INTERNE DE GESTION

ADMINISTRATIVE DES MARCHES

PUBLICS



REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

CENTER REGION

NYONG AND KELLE_DIVISION

BOT-MAKAK COUNCIL

GENERAL SECRETARIAT

INTERNAL STRUCTURE FOR

ADMINISTRATIVE MANAGEMENT OF

PUBLIC PROCUREMENT

ADDITIF N°001/AD/C-BOT MAKAK/CIPM/SIGAM/2025 DU 28 FEV 2025

AU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT

N° 001/AONO/C- BOT MAKAK/CIPM/SIGAM/2025 DU 05 FEVIER 2025

POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX DE REHABILITATION DE CERTAINS TRONCONS

DE ROUTE COMMUNALE DE LA COMMUNE DE BOT-MAKAK, DEPARTEMENT DU

NYONG ET KELLE,

REGION DU CENTRE

RELATIFS A :

DAO :

- N°001 : Pour l'exécution des travaux de réhabilitation de certains tronçons de route communale de la Commune de Bot-Makak, Département du Nyong et Kellé, Région du Centre.

Le Maire de la Commune de Bot-Makak, Autorité Contractante, porte à la connaissance des Entreprises ayant soumissionné pour l'Appel d'Offres National Ouvert sus cité en procédure d'Urgence.

AU LIEU DE :

- 1) **DAO : N°001**

PIECES N°001 : Avis d'Appel d'Offres National Ouvert

1. **Allotissement**

LOT	Désignation	Imputation	Autorisation de Dépense	Montant TTC	Financement	Délais
1	Réhabilitation du tronçon de route communale : Carrefour Manguenda 2 – Mbanda (8 km)			15 000 000 FCFA	MINTP	4 mois

PIECES N°002 : Cadre du Détail Estimatif et Quantitatif

**REHABILITATION DU TRONCON DE ROUTE COMMUNALE CARREFOUR
MANGUENDA 2 - MBANDA (8 KM) – (LOT N° 1)**

N°	DESIGNATION	U	QTE	P.U.	P.TOTAL
LOT 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES					
101	Installation de chantier	ff	1,00		
102	Amené et repli du matériel	ff	1,00		
SOUS-TOTAL LOT 100					
LOT 200 : DEGAGEMENT D'EMPRISE					
201	Nettoyage et débroussaillage de l'emprise	m2	10 000		
202	Dégagement à la pelle chargeuse	m2	4 200		
203	Abattage d'arbres	u	1		
204	Élagage des bambous de Chine	u	1		
SOUS-TOTAL LOT 200					
LOT 300 : TERRASSEMENT GENERAUX					
301	Déblais dépôt	m3	52,80		
302	Remblais provenant d'emprunt	m3	47,91		
303	Purges	m3	45		
304	Mise en forme de la plateforme avec création des fossés et exutoires	km	3,10		
305	Reprofilage compactage	km	4,00		
306	Couche de roulement en grave latéritique	m3	123,75		
SOUS-TOTAL LOT 300					
TOTAL GENERAL HORS TAXES (H.T)					
TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES					
T.V.A : 19,25% H.T.					
I.R.: 2,2 ou 5,5% H.T.					
NET A MANDATER A L'ENTREPRENEUR					
Arrêté le présent devis estimatif à la somme de T.T.C.					

LIRE PLUTOT :

PIECES N°001 : Avis d'Appel d'Offres National Ouvert

1. Allotissement

LOT	Désignation	Imputation	Autorisation de Dépense	Montant TTC	Financement	Délais
1	Réhabilitation du tronçon de route communale : Mbanda - Ndjock Bane – Carrefour Mbangue (2,24 km)			15 000 000 FCFA	MINTP	4 mois

PIECES N°002 : Cadre du Détail Estimatif et Quantitatif

**REHABILITATION DU TRONCON DE ROUTE COMMUNALE : MBANDA -
NDJOCK-BANE – CARREFOUR MBANGUE (2,24 KM)**

N°	DESIGNATION	U	QTE	P.U.	P.TOTAL
LOT 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES					
101	Installation de chantier	ff	1,00		
102	Amené et repli du matériel	ff	1,00		
SOUS-TOTAL LOT 100					
LOT 200 : DEGAGEMENT D'EMPRISE					
201	Nettoyage et débroussaillage de l'emprise	m2	8 960		
202	Dégagement à la pelle chargeuse	m2	1 500		
203	Abattage d'arbres	u	2		
204	Elagage des bambous de Chine	u	2		
SOUS-TOTAL LOT 200					
LOT 300 : TERRASSEMENT GENERAUX					
301	Déblais dépôt	m3	90		
302	Remblais provenant d'emprunt	m3	38,89		
303	Purges	m3	00		
304	Déroctage	m3	00		
305	Mise en forme de la plateforme avec création des fossés et exutoires	km	2,24		
306	Reprofilage compactage	km	0,00		
307	Couche de roulement en grave latéritique	m3	684,75		
SOUS-TOTAL LOT 300					
TOTAL GENERAL HORS TAXES (H.T)					
TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES					
T.V.A : 19,25% H.T.					
I.R.: 2,2 ou 5,5% H.T.					
NET A MANDATER A L'ENTREPRENEUR					
Arrêté le présent devis estimatif à la somme de T.T.C.					

Bot-Makak, le **08 FEB 2025**
LE MAIRE DE LA COMMUNE DE BOT-MAKAK,
(AUTORITE CONTRACTANTE)

Le Maire
Aken Nemb Jean Pascal
 Maitrise en Sciences de Gestion
 et Comptabilité

AMPLIATIONS

- ARMP-CE (pour publication) ;
- PRÉSIDENT / CIPM / C-BM ;
- DD-MINMAP/NK ;
- Affichage;
- Chrono/Archive.