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RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie

DEPARTEMENT DE LA BENOUE
SeSç Se ++ +c ++'ie ++c

COMMUNIQUE NC)GW,-/CTRA/SG/ST/2025
PORTANT PUBLICATION D’ATTRIBUTION RELATIVE AU DOSSIER D’ APPEL D’OFFRE

N'’002/DAO/CTRA/CIPM/2025 du 27/01/2025 RELATIF AUX TRAVAUX DE
CONSTRUCTION DES MINI-ADDUCTIONS D’EAU POTABLE DANS CERTAINES

LOCALITES DE LA CONINItJNE DE TOUROUA, DEPARTEMENT DE LA BENOUE, REGION
DU NORD

LE MAIRE DE LA COMMUNE DE TOUROUA, MAITRE D’OUVRAGE, COMMUNIQUE :

ci-après désignée a été retenue comme adjudicataire des Lettres Commandes relatives au

Dossier d’ Appel d’Offre suscité :

-E 1 ADJUDICATAIREOBJET DE LA LETTRE CONO

Ladite entreprise est invitée à se présenter dès publication du présent communiqué, au plus tard

dans les quinze (15) jours qui suivent, sous peine d’annulation, à la Commune de Touroua pour

l’établissement de projet des lettres commandes y afférentes.

Ampliations :
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COMMUNE DE TOUROUA
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SECRETARIAT GENERAL
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Par décision N'’@aDM/CTRA /SG/ST/2025 du

Travaux de construction d'une mini

adduction d’eau potable équipée de pompe
à énergie solaire à KOZA II : lot n'l STE KHASAD

BROTHER’STravaux de construction d'une mini
adduction d’eau potable équipée de pompe
à énergje solaire à MAGADJIRE : lot n'>2

Finition des travaux de construction d'une
mini-adduction d»eau potable équipée de

pompe à énergie solaire à GALDI$11ARE
lot n'’3

B.P: // NIAROUA

Tél : 651 21 70 70
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REPUBLIC OF CAMEROON
Peace-Work-Fatherland
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NORTH REGION
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BENOUE DIVISION
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TOUROUA COUNCIL
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TECHNICAL SERVICE
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DELAI
D’EXECUTION

21 495 731 90 jours

21 495 731 90 jours
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