

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix - Travail - Patrie
REGION DU SUD
DEPARTEMENT DE DJA ET LOBO
COMMUNE DE ZOETELE
SECRETARIAT GENERAL
CELLULE DES MARCHES PUBLICS
B.P :02 - ZOETELE



REPUBLIC OF CAMEROON
Peace - Work - Fatherland
SOUTH REGION
DJA AND LOBO DIVISION
ZOETELE COUNCIL
GENERAL SECRETARY
OFFICE OF PUBLICS CONTRACTS
P.O BOX:02 - ZOÉTÉLÉ

COMMUNIQUE N° ~~00000000~~ 004/C/C-ZOE/SG/CMP/2025 DU 28 MARS 2025 PORTANT PUBLICATION DES RESULTATS DE L'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 04 /AONO/CIPM/CMP/C-ZOE/2025 DU 05 FEV 2025 POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA RESIDENCE HOTELIERE MUNICIPALE DE ZOETELE (PHASE II) EN DEUX (02) LOTS, COMMUNE DE ZOETELE, DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO, REGION DU SUD, « en procédure d'urgence ».

Financement FEICOM-EXERCICE 2025

LE MAIRE DE LA COMMUNE DE ZOETELE, MAITRE D'OUVRAGE, COMMUNIQUE :

TRANSIT ENTERPRISE LTD ci-après classé premier suivant le rapport d'analyse des offres techniques et financières est par Décision N° ~~00000000~~ 004/D/CAB/M/C-ZOE/SG/2025 du 28 MARS 2025 déclaré attributaire du projet relatif à l'exécution des travaux de construction de la Résidence Hôtelière Municipale de Zoétélé (phase II) en deux (02) lots, Commune de Zoétélé, Département du Dja et Lobo, Région du Sud, « en procédure d'urgence », dont le numéro du lot, la source de financement, l'objet, l'adjudicataire, le montant d'attribution et le délai d'exécution sont récapitulés dans le tableau ci-dessous :

NUMERO LOT	FINANCEMENT	OBJET	ADJUDICATAIRE	MONTANT TOUTES TAXES COMPRISES	DELAI D'EXECUTION
01	FEICOM-EXERCICE-2025	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA CLOTURE ET AMENAGEMENT DES VRD AUTOUR DE LA RESIDENCE HOTELIERE MUNICIPALE	TRANSIT ENTERPRISE LTD	95 862 070	06 MOIS
02	FEICOM-EXERCICE-2025	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN FORAGE DE 7,5m³ ALIMENTE PAR ENERGIE SOLAIRE	TRANSIT ENTERPRISE LTD	23 358 833	06 MOIS

L'entreprise concernée est ainsi invitée à se présenter à l'Hôtel de Ville de Zoétélé (Cellule des Marchés Publics) dans un délai de sept (07) jours à compter de la date de publication du présent communiqué en vue de la souscription du projet de lettre commande. Passé ce délai, le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit d'annuler l'attribution.

Fait à Zoétélé le 28 MARS 2025
Le Maitre d'Ouvrage

Ampliatiions :

- DD/MINMAP/DL
- ARMP/SUD-EBOWA
- PRESIDENT/CIPM/ZOE
- INTERESSE
- AFFICHAGE/CHRONO

