



**COMMUNIQUE N° 02/C/C/DK/SG/SPM DU 21 AVRIL 2025 PORTANT PUBLICATION DU
RESULTAT DE L'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT
N°02/AONO/C/DK/SG/SPM/CIPM/2025 DU 24 FEVRIER 2025 POUR L'EXTENSION DU
RESEAU ELECTRIQUE DES LOCALITES DE ZOCK MONTAGNE ET DJAGA DOENG
(06,5KM) A PARTIR DE GOUFE DANS LA COMMUNE DE DEUK, DEPARTEMENT DU
MBAM ET INOUBOU, REGION DU CENTRE, EN PROCEDURE D'URGENCE.**

LE MAIRE DE LA COMMUNE DE DEUK (AUTORITE CONTRACTANTE),

- Vu la constitution ;
Vu le décret n° 2011/408 du 09 Décembre 2011 portant organisation du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2011/410 du 09 Décembre 2011 portant formation du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2018/336 du 20 Juin 2018 portant Code des Marchés publics ;
Vu la circulaire n°004/CAB/PM du 30 décembre 2005 relative à l'application du Code des Marchés Publics ;
Vu la circulaire N°00013995/C/MINFI/CAB du 31 Décembre 2024 relatives à l'Exécution des lois de finances, au suivi et au contrôle de l'Exécution du Budget de l'Etat et des autres Entités Publiques pour l'exercice 2025 ;
Vu le dossier d'Appel d'offres N° 02/AONO/C/DK/SG/SPM/CIPM du 24 Février 2025 pour l'extension du réseau électriques des localités de Zock montagne et Djaga-Doeng (06,5km) à partir de Goufe, dans la commune de Deuk, Département du Mbam et Inoubou, Région du centre.
Vu Le procès-verbal de proposition d'attribution n°02 du 15 Avril 2025 de la CIPM/DK

COMMUNIQUE :

Article 1^{er}– L'Entreprise ci-après citée est retenue comme adjudicataire des lettres commande relative à l'Appel d'Offres susmentionné :

N°	Soumissionnaire	Montant HT CFA	Montant TTC CFA	DELAIS
1	ETS AR BIN ET FILS BP; 100. Bafia, Tél: 696 94 20 73	83 856 700	99 999 115	120 jours

Article 2.- Le présent communiqué sera enregistré et publié partout où besoin sera. /-

AMPLIATIONS

- MINMAP,
- ARMP,
- Président CIPM/MI,
- Affichage/Archives.



Fait à Deuk, le 21 Avril 2025

Le Maire de la Commune de Deuk
(Autorité Contractante)

Michel Eintché Camoun
Chef d'Administration des CTD
Département du CEFAM Cycle 1
Finances et Trésorerie