

REPUBLIQUE DU CAMEROUN  
Paix – Travail – Patrie  
\*\*\*\*\*  
MINISTERE DE LA DECENTRALISATION  
ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL  
\*\*\*\*\*  
REGION DU CENTRE  
\*\*\*\*\*  
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SANAGA  
\*\*\*\*\*  
COMMUNE DE MINTA  
\*\*\*\*\*  
SECRETARIAT GENERAL



OK le 25/04/25

REPUBLIC OF CAMEROON  
Peace – Work – Fatherland  
\*\*\*\*\*  
MINISTRY OF DECENTRALIZATION  
AND LOCAL DEVELOPMENT  
\*\*\*\*\*  
CENTER REGION  
\*\*\*\*\*  
UPPER SANAGA DIVISION  
\*\*\*\*\*  
MINTA COUNCIL  
\*\*\*\*\*  
GENERAL SECRETARY

**COMMUNIQUE n°001/C/CMTA/SG/2025 DU 24 Avril 2025 PORTANT PUBLICATION**  
DU RESULTAT DE L'AVIS D'APPEL D'OFFRE NATIONAL OUVERT N°001/ AONO/MINDDEL/RCE/DHS/C-MTA/CIPM/2025 DU 10/03/2025 EN  
PROCEDURE D'URGENCE POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSES  
A L'ECOLE PUBLIQUE DE TIKARE (LOT1) ET D'UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSES A L'ECOLE PUBLIQUE  
D'EKANG (LOT2), DANS LA COMMUNE DE MINTA, DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SANAGA, REGION DU CENTRE

**LE MAIRE DE LA COMMUNE DE MINTA, COMMUNIQUE**  
**A LA SUITE DES RESULTATS DE L'AVIS**  
D'APPEL D'OFFRE NATIONAL OUVERT N°001/ AONO/MINDDEL/RCE/DHS/C-MTA/CIPM/2025 DU 10/03/2025  
**ET PAR DECISION MUNICIPALE N°002/DM/MINDDEVEL/RCE/DHS/CMTA/SG/25 du 24 AVRIL 2025**

N° LOT	Soumissionnaires	Montant TTC LU	Montant TTC corrigé	Rang	Observations
LOT 1	ETS. ROSY CLEAN	19 999 611	19 999 611	1 <sup>er</sup>	RAS
LOT 2		19 999 611	19 999 611	1 <sup>er</sup>	RAS



Le soumissionnaire ETS ROSY CLEAN est retenu pour les travaux de construction d'un bloc de deux salles de classes à l'Ecole Publique de TIKARE (lot1) pour un montant de dix-neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille six cent onze (**19 999 611**) **de francs CFA TTC** et d'un bloc de deux salles de classes à l'Ecole publique d'EKANG (lot2) pour un montant de dix-neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille six cent onze (**19 999 611**) **de francs CFA TTC**.

Ladite entreprise qui dispose d'un délai de livraison de 90 jours à compter de la notification de l'ordre de service de démarrage des travaux, est invitée à se présenter **au plus tard dans les sept (07) jours** qui suivent à la **Mairie de Minta** pour l'établissement de la lettre-commande correspondante.

Ampliations :

- MINMAP
- Préfet/HS
- ARMP
- Président/CIPM-CMTA
- Intéressés
- Affichage
- Archives/Chrono

Minta, le ....**24 AVR 2025**....

**LE MAIRE**

(AUTORITE CONTACTANTE)



*Mout Abalang*