

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie

MINISTRE DE LA DECENTRALISATION
ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

REGION DU CENTRE

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SANAGA

COMMUNE DE MINTA

SECRETARIAT GENERAL



04 1e 25/04/25
REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work – Fatherland

MINISTRY OF DECENTRALIZATION
AND LOCAL DEVELOPMENT

CENTER REGION

UPPER SANAGA DIVISION

MINTA COUNCIL

GENERAL SECRETARY

COMMUNIQUE n°003/C/CMTA/SG/2025 DU 24 Avril 2025 PORTANT PUBLICATION
DU RESULTAT DE L'AVIS D'APPEL D'OFFRE NATIONAL OUVERT N°003/ AONO/MINDDEL/RCE/DHS/C-MTA/CIPM/2025 DU 10/03/2025 EN
PROCEDURE D'URGENCE POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS DES FORAGES EQUIPES DE PMH AU CENTRE DE
SANTE DE NGUEN (LOT1) ET DANS LES LOCALITES DE MEYA, NGUEN PONT, MEBANG ET EBABA, DANS LA COMMUNE DE MINTA,
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SANAGA, REGION DU CENTRE

LE MAIRE DE LA COMMUNE DE MINTA, COMMUNIQUE
A LA SUITE DES RESULTATS DE L'AVIS

D'APPEL D'OFFRE NATIONAL OUVERT N°003/ AONO/MINDDEL/RCE/DHS/C-MTA/CIPM/2025 DU 10/03/2025
ET PAR DECISION MUNICIPALE N°004/DM/MINDDEVEL/RCE/DHS/CMTA/SG/25 du 24 AVRIL 2025

N° LOT	Soumissionnaires	Montant TTC LU	Montant TTC corrigé	Rang	Observations
LOT 1	CAMTRACO SARL	8 488 174	8 488 174	1 ^{er}	RAS
LOT 2		33 940 697	33 940 697	1 ^{er}	RAS

Le soumissionnaire CAMTRACO SARL est retenu pour les travaux de constructions des forages équipés de PMH AU CENTRE DE SANTE DE NGUEN (LOT1) **pour un montant de huit millions quatre cent quatre-vingt-huit mille cent soixante-quatorze (8 488 174) de francs CFA TTC** ET DANS LES LOCALITES DE MEYA, NGUEN PONT, MEBANG ET EBABA pour un montant de **trente-trois millions neuf cent quarante mille six cent quatre-vingt-dix-sept (33 940 697) de francs CFA TTC.**

Ladite entreprise qui dispose d'un délai de livraison de 90 jours à compter de la notification de l'ordre de service de démarrage des travaux, est invitée à se présenter **au plus tard dans les sept (07) jours** qui suivent à la **Mairie de Minta** pour l'établissement de la lettre-commande correspondante.

Ampliations :

- MINMAP
- Préfet/HS
- ARMP
- Président/CIPM-CMTA
- Intéressés
- Affichage
- Archives/Chrono

Minta, le **24 AVR. 2025**

LE MAIRE

(AUTORITE CONTACTANTE)



[Signature]
Mout Abalang

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN
AGENCE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS
ARMP

CENTRE REGIONAL DE REGULATION DES
MARCHES PUBLICS DU CENTRE

COURRIER ARRIVEE N° 478

25 AVR 2025