

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie

MINISTERE DE LA DECENTRALISATION
ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

REGION DU CENTRE

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SANAGA

COMMUNE DE MINTA

SECRETIARIAT GENERAL



REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work – Fatherland

MINISTRY OF DECENTRALIZATION
AND LOCAL DEVELOPMENT

CENTER REGION

UPPER SANAGA DIVISION

MINTA COUNCIL

GENERAL SECRETARY

COMMUNIQUE n°005/C/CMTA/SG/2025 DU 24 Avril 2025 PORTANT PUBLICATION
DU RESULTAT DE L'AVIS D'APPEL D'OFFRE NATIONAL OUVERT N°005/ AONO/MINDDEL/RCE/DHS/C-MTA/CIPM/2025 DU 11/03/2025 EN
PROCEDURE D'URGENCE POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX DE REHABILITATION D'UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSES A L'ECOLE
PUBLIQUE de MEKON II, DANS LA COMMUNE DE MINTA, DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SANAGA, REGION DU CENTRE

LE MAIRE DE LA COMMUNE DE MINTA, COMMUNIQUE
A LA SUITE DES RESULTATS DE L'AVIS

D'APPEL D'OFFRE NATIONAL OUVERT N°005/ AONO/MINDDEL/RCE/DHS/C-MTA/CIPM/2025 DU 11/03/2025
ET PAR DECISION MUNICIPALE N°006/DM/MINDDEVEL/RCE/DHS/CMTA/SG/25 du 24 AVRIL 2025

N° LOT	Soumissionnaires	Montant TTC LU	Montant TTC corrigé	Rang	Observations
LOT unique	ETS DIKALO	15 000 000	15 000 000	1 ^{er}	RAS

Le soumissionnaire **ETS DIKALO** est retenu pour DES TRAVAUX de réhabilitation d'un bloc de deux salles de classes à l'Ecole Publique de MEKON II pour un montant de **quinze millions (15 000 000) de francs CFA TTC**.

Ladite entreprise qui dispose d'un délai de livraison de 90 jours à compter de la notification de l'ordre de service de démarrage des travaux, est invitée à se présenter **au plus tard dans les sept (07) jours** qui suivent à la **Mairie de Minta** pour l'établissement de la lettre-commande correspondante.

Ampliations :

- MINMAP
- Préfet/HS
- ARMP
- Président/CIPM-CMTA
- Intéressés
- Affichage
- Archives/Chrono

Minta, le **24 AVR 2025**.....

LE MAIRE

(AUTORITE CONTACTANTE)



Mout Abalang

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN
AGENCE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

ARMP

CENTRE REGIONAL DE REGULATION DES
MARCHES PUBLICS DU CENTRE

COURRIER ARRIVEE N° 478
25 AVR 2025