

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix-Travail-Patrie

22.04.2025

REGION DE L'OUEST

SECRETARIAT GENERAL

STRUCTURE INTERNE DE GESTION
ADMINISTRATIVE DES MARCHES PUBLICS



REPUBLIC OF CAMEROON
Peace-Work-Fatherland

WEST REGION

GENERAL SECRETARIATE

INTERNAL STRUCTURE OF THE ADMINISTRATIVE
MANAGEMENT OF PUBLICS CONTRACTS

ADDITIF N°02/A/RO/PCR/CIPM/2025 DU 17 AVR 2025 PORTANT
SUPPRESSION DES PRIX 500.8 ET 500.9 DES DIFFERENTS DEVIS ET BORDEREAUX DES PRIX
DES PROJETS OBJETS DES LOTS 1,3,4 DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRE NATIONAL OUVERT
EN PROCEDURE D'URGENCE N°02/AONO/RO/PCR/CIPM-BEC/2025 DU 19 MARS 2025, POUR
LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES SALLES DE CLASSE DANS CERTAINES LOCALITES DE
LA REGION DE L'OUEST EN (4) QUATRE LOTS. (CONSTRUCTION D'UN BLOC DE DEUX SALLES
DE CLASSE AU LYCEE TECHNIQUE DE KOUA MATAPIT ARRONDISSEMENT DE FOUMBAN
(LOT 1), CONSTRUCTION D'UN BLOC ADMINISTRATIF AU LYCEE DE MAGBA
ARRONDISSEMENT DE MAGBA (LOT 2), CONSTRUCTION D'UN BLOC DE DEUX SALLES DE
CLASSE AU LYCEE DE NJINGOUMBE- NJITAPON ARRONDISSEMENT DE KOUOPTAMO (LOT 3),
CONSTRUCTION D'UN BLOC DE DEUX DE SALLES DE CLASSE AU CETIC DE MEGHABE-MANKI
ARRONDISSEMENT DE NJIMOUM (LOT 4),), DEPARTEMENT DU NOUN.

Le président du Conseil Régional de l'Ouest informe aux entreprises convoquées que :

AU LIEU DE

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES DES TRAVAUX OBJETS DES LOTS 1,3 ET 4.

N°	DESIGNATION	U	P.U	P.T
	LOT 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES			
1	Installation du chantier , étude suivie	ff		
2	Débroussaillage du site	m2		
	SOUS TOTAL 100			
	LOT 200 : TERRASSEMENTS			
1	Nivèlement de la plateforme	m2		
2	Fouilles en rigole et en puits	m3		
3	Remblais de terre	m3		
	SOUS TOTAL 200			
	LOT 300 : FONDATIONS			
1	Béton de propreté	m3		
2	Aggloméré de 20x20x40cm bourrés	m2		

3	Béton armé pour semelles poteaux et chainage	m3		
4	Dallage(ep :8 cm)	m2		
	SOUS TOTAL 300			
	LOT 400 : MACONNERIE-ELEVATION			
1	Aggloméré 15x20x40	m2		
2	Enduit au mortier du ciment	m2		
3	Béton armé pour poteaux, linteaux, chainage et poutres	m3		
4	Tableau mural	u		
5	Chape lisse bouchardée	m2		
6	Tableau mural	m2		
	SOUS TOTAL 400			
	LOT 500 : CHARPENTE-COUVERTURE			
1	Fermes	m3		
2	Pannes et lattes de rives pi	m3		
3	Plafond	m2		
4	Planche de rive	ml		
5	Tôles bac alu 5/10 ^e	m2		
6	Tôles faitière de 50 cm de large	ml		
7	Rive pignon en alu	ml		
8	Table bancs 02 places	u		
9	Tables plus deux chaises	u		
	SOUS TOTAL 500			
	LOT 600 : MENUISERIE METALLIQUE – BOIS			
1	Porte métallique de 1,00 x 220	u		
2	Pose fenêtre métallique de 200 x 1,10cm	u		
	SOUS TOTAL 600			
	LOT 700 : ELECTRICITE			
1	Tube flexible	Rleau		
2	Câble VGV 1,5mm2 en plafond	Rleau		
3	Fil TH 1,5 mm2 et 2,5 mm2	Rleau		

4	Réglettes	u		
5	Interrupteur , pris de courant	u		
6	Hublot ronds	u		
7	Attache dominos boitiers boîte de dérivation et toute autres sujétions de sécurité	Ens		
	SOUS TOTAL 700			
	LOT 800 : PEINTURE			
1	Plafond	m2		
2	Murs extérieurs (pantex 1300)	m2		
3	Murs intérieurs (pantex 800)	m2		
4	Menuiserie bois et métallique et plinthe	/		
	SOUS TOTAL 800			
	LOT 900 : VRD			
1	Caniveau	ml		
2	Dallage des alentours du bâtiment	m2		
	SOUS TOTAL 900			

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX OBJETS DES LOTS 1,3 ET 4.

N°	DESIGNATION	U	QTE	P.U	P.T
	LOT 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES				
1	Installation du chantier , étude suivie	ff	1,00		
2	Débroussaillage du site	m2	1134,00		
	SOUS TOTAL 100				
	LOT 200 : TERRASSEMENTS				
1	Nivèlement de la plateforme	m2	555,0		
2	Fouilles en rigole et en puits	m3	28,50		
3	Remblais de terre	m3	62,00		
	SOUS TOTAL 200				
	LOT 300 : FONDATIONS				
1	Béton de propreté	m3	2,30		
2	Aggloméré de 20x20x40cm bourrés	m2	49,00		

3	Béton armé pour semelles poteaux et chainage	m3	4,40		
4	Dallage(ep :8 cm)	m2	168,40		
	SOUS TOTAL 300				
	LOT 400 : MACONNERIE-ELEVATION				
1	Aggloméré 15x20x40	m2	149,30		
2	Enduit au mortier du ciment	m2	318,00		
3	Béton armé pour poteaux, linteaux, chainage et poutres	m3	5,40		
4	Tableau mural	u	2,00		
5	Chape lisse bouchardée	m2	168,40		
6	Tableau mural	m2	30,24		
	SOUS TOTAL 400				
	LOT 500 : CHARPENTE-COUVERTURE				
1	Fermes	m3	7,00		
2	Pannes et lattes de rives pi	m3	2,50		
3	Plafond	m2	220,00		
4	Planche de rive	ml	39,00		
5	Tôles bac alu 5/10 ^e	m2	234,00		
6	Tôles faitière de 50 cm de large	ml	19,50		
7	Rive pignon en alu	ml	24,00		
8	Table bancs 02 places	u	82,00		
9	Tables plus deux chaises	u	1,00		
	SOUS TOTAL 500				
	LOT 600 : MENUISERIE METALLIQUE – BOIS				
1	Porte métallique de 1,00 x 220	u	4,00		
2	Pose fenêtre métallique de 200 x 1,10cm	u	8,00		
	SOUS TOTAL 600				
	LOT 700 : ELECTRICITE				
1	Tube flexible	Rleau	2,00		
2	Câble VGV 1,5mm2 en plafond	Rleau	2,00		
3	Fil TH 1,5 mm2 et 2,5 mm2	Rleau	2,00		

4	Réglettes	u	12,00		
5	Interrupteur , pris de courant	u	8,00		
6	Hublot ronds	u	2,00		
7	Attache dominos boitiers boîte de dérivation et toute autres sujétions de sécurité	Ens	1,00		
	SOUS TOTAL 700				
	LOT 800 : PEINTURE				
1	Plafond	m2	220,00		
2	Murs extérieurs (pantex 1300)	m2	164,80		
3	Murs intérieurs (pantex 800)	m2	156,20		
4	Menuiserie bois et métallique et plinthe	/	45,00		
	SOUS TOTAL 800				
	LOT 900 : VRD				
1	Caniveau	ml	64,00		
2	Dallage des alentours du bâtiment	m2	47,30		
	SOUS TOTAL 900				
A	TOTAL HORS TVA(THTVA)				
B	TVA 19,25% THTVA				
C	AIR 5,5% OU 2,2% THTVA				
D	TOTAL GENERAL TTC				
E	NET A MANDATER				

Arrêté le présent devis estimatif à la somme de

LIRE PLUTÔT

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES DES TRAVAUX OBJETS DES LOTS 1,3 ET 4.

N°	DESIGNATION	U	P.U	P.T
	LOT 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES			
1	Installation du chantier , étude suivie	ff		
2	Débroussaillage du site	m2		

	SOUS TOTAL 100			
	LOT 200 : TERRASSEMENTS			
1	Nivèlement de la plateforme	m2		
2	Fouilles en rigole et en puits	m3		
3	Remblais de terre	m3		
	SOUS TOTAL 200			
	LOT 300 : FONDATIONS			
1	Béton de propreté	m3		
2	Aggloméré de 20x20x40cm bourrés	m2		
3	Béton armé pour semelles poteaux et chainage	m3		
4	Dallage(ep :8 cm)	m2		
	SOUS TOTAL 300			
	LOT 400 : MACONNERIE-ELEVATION			
1	Aggloméré 15x20x40	m2		
2	Enduit au mortier du ciment	m2		
3	Béton armé pour poteaux, linteaux, chainage et poutres	m3		
4	Tableau mural	u		
5	Chape lisse bouchardée	m2		
6	Tableau mural	m2		
	SOUS TOTAL 400			
	LOT 500 : CHARPENTE-COUVERTURE			
1	Fermes	m3		
2	Pannes et lattes de rives pi	m3		
3	Plafond	m2		
4	Planche de rive	ml		
5	Tôles bac alu 5/10 ^e	m2		
6	Tôles faitière de 50 cm de large	ml		
7	Rive pignon en alu	ml		
	SOUS TOTAL 500			
	LOT 600 : MENUISERIE METALLIQUE – BOIS			

1	Porte métallique de 1,00 x 220	u		
2	Pose fenêtre métallique de 200 x 1,10cm	u		
	SOUS TOTAL 600			
	LOT 700 : ELECTRICITE			
1	Tube flexible	Rleau		
2	Câble VGV 1,5mm2 en plafond	Rleau		
3	Fil TH 1,5 mm2 et 2,5 mm2	Rleau		
4	Réglettes	u		
5	Interrupteur , pris de courant	u		
6	Hublot ronds	u		
7	Attache dominos boitiers boîte de dérivation et toute autres sujétions de sécurité	Ens		
	SOUS TOTAL 700			
	LOT 800 : PEINTURE			
1	Plafond	m2		
2	Murs extérieurs (pantex 1300)	m2		
3	Murs intérieurs (pantex 800)	m2		
4	Menuiserie bois et métallique et plinthe	/		
	SOUS TOTAL 800			
	LOT 900 : VRD			
1	Caniveau	ml		
2	Dallage des alentours du bâtiment	m2		
	SOUS TOTAL 900			
A	TOTAL HORS TVA(THTVA)			
B	TVA 19,25% THTVA			
C	AIR 5,5% OU 2,2% THTVA			
D	TOTAL GENERAL TTC			
E	NET A MANDATER			

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX OBJETS DES LOTS 1,3 ET 4.

N°	DESIGNATION	U	QTE	P.U	P.T
	LOT 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES				

1	Installation du chantier , étude suivie	ff	1,00		
2	Débroussaillage du site	m2	1134,00		
	SOUS TOTAL 100				
	LOT 200 : TERRASSEMENTS				
1	Nivèlement de la plateforme	m2	555,0		
2	Fouilles en rigole et en puits	m3	28,50		
3	Remblais de terre	m3	62,00		
	SOUS TOTAL 200				
	LOT 300 : FONDATIONS				
1	Béton de propreté	m3	2,30		
2	Aggloméré de 20x20x40cm bourrés	m2	49,00		
3	Béton armé pour semelles poteaux et chainage	m3	4,40		
4	Dallage(ep :8 cm)	m2	168,40		
	SOUS TOTAL 300				
	LOT 400 : MACONNERIE-ELEVATION				
1	Aggloméré 15x20x40	m2	149,30		
2	Enduit au mortier du ciment	m2	318,00		
3	Béton armé pour poteaux, linteaux, chainage et poutres	m3	5,40		
4	Tableau mural	u	2,00		
5	Chape lisse bouchardée	m2	168,40		
6	Tableau mural	m2	30,24		
	SOUS TOTAL 400				
	LOT 500 : CHARPENTE-COUVERTURE				
1	Fermes	m3	7,00		
2	Pannes et lattes de rives pi	m3	2,50		
3	Plafond	m2	220,00		
4	Planche de rive	ml	39,00		
5	Tôles bac alu 5/10°	m2	234,00		
6	Tôles faitière de 50 cm de large	ml	19,50		
7	Rive pignon en alu	ml	24,00		
	SOUS TOTAL 500				

	LOT 600 : MENUISERIE METALLIQUE – BOIS				
1	Porte métallique de 1,00 x 220	u	4,00		
2	Pose fenêtre métallique de 200 x 1,10cm	u	8,00		
	SOUS TOTAL 600				
	LOT 700 : ELECTRICITE				
1	Tube flexible	Rleau	2,00		
2	Câble VGV 1,5mm2 en plafond	Rleau	2,00		
3	Fil TH 1,5 mm2 et 2,5 mm2	Rleau	2,00		
4	Réglettes	u	12,00		
5	Interrupteur , pris de courant	u	8,00		
6	Hublot ronds	u	2,00		
7	Attache dominos boîtiers boîte de dérivation et toute autres sujétions de sécurité	Ens	1,00		
	SOUS TOTAL 700				
	LOT 800 : PEINTURE				
1	Plafond	m2	220,00		
2	Murs extérieurs (pantex 1300)	m2	164,80		
3	Murs intérieurs (pantex 800)	m2	156,20		
4	Menuiserie bois et métallique et plinthe	/	45,00		
	SOUS TOTAL 800				
	LOT 900 : VRD				
1	Caniveau	ml	64,00		
2	Dallage des alentours du bâtiment	m2	47,30		
	SOUS TOTAL 900				
A	TOTAL HORS TVA(THTVA)				
B	TVA 19,25% THTVA				
C	AIR 5,5% OU 2,2% THTVA				
D	TOTAL GENERAL TTC				
E	NET A MANDATER				

Arrêté le présent devis estimatif à la somme de

AMPLIATIONS

- Gou/RO
- MINMAP/OU
- CIPM
- ARMP
- Archives

LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL

