



**DECISION MUNICIPALE N° 04/DM/CMB/SG/SIGAMP/CMB/2025 DU 05 MAI 2025 PORTANT ATTRIBUTION DE CERTAINES LETTRES-COMMANDES AU TITRE DE L'EXECUTION DU BIP ET DU BUDGET DE LA COMMUNE DE MAYO-BALEO 2025**

**LE MAIRE**

Vu la Constitution ;  
 Vu le décret N° 2004/274 du 24 septembre 2004 portant création, organisation et fonctionnement des Commissions de Passation des Marchés Publics ;  
 Vu le décret N° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;  
 Vu le décret N° 2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics ;  
 Vu la circulaire N° 004/CAB/PM du 30 décembre 2005 relative à l'application du Code des Marchés Publics ;  
 Vu la circulaire N° 001/CAB/PR du 19 juin 2012 relative à la passation et au contrôle de l'exécution des Marchés Publics ;  
 Vu Le Budget Investissement Publics 2025 ;  
 Vu Le Budget de la Commune de Mayo-Baléo 2025 ;  
 Considérant LES AVIS D'APPEL D'OFFRES N° 01 ;02 ;03 ;04 ;05 ;06 ET 08/AONO/ST/SG/CMB/CIPM/F&D/2025  
 DU 03 MARS 2025 ; ET L'AVIS DE CONSULTATION N° 01 ;02 ET 03/DC/R-AD/D-F&D/C-MB/CIPM/ST/2025 DU 03  
 MARS 2025  
 Considérant Les propositions d'attribution du Président de la CIPM,

**DECIDE**

**Article 1<sup>er</sup>** : Les entreprises suivantes sont retenues comme attributaire des lettres-commandes tel qu'indiqué dans le tableau ci-dessous :

**Tableau 1 : résultats des soumissions aux Dossiers d'Appel d'Offres (DAO)**

| N° AONO | Intitulé du projet et numéro de lot dans l'AONO                                 | Soumissionnaire   | Montant (FCFA) corrigés par la Sous-Commission  | Délai d'exécution |
|---------|---|---|---|-------------------|
| 01      | Réhabilitation d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP Samelecti (lot 1) | ETS YAYA SOUNOUSSI BP : NGOUNDERE TEL : 699 05 88 16          | HTVA : 7 924 528<br>TVA : 1 525 472<br>AIR : 435 849<br>TTC : 9 450 000<br>NAP : 7 488 679    | 03 mois           |
| 01      | Réhabilitation d'un bloc de deux (02) salles de classe à L'EP Vogti (lot 2)     | ETS YAKAMATA BP : 45 TIGNERE ; TEL: 674 44 35 75/696 43 54 59 | HTVA : 7 966 457<br>TVA : 1 533 543<br>AIR : 438 155<br>TTC : 9 500 000<br>NAP : 7 528 302    | 03 mois           |
| 01      | Construction d'une aire d'abatage a Almé (lot3)                                 | ETS NDOTTIDJO ET FILS BP : 13 TIGNERE ; 694 49 71 16          | HTVA : 16 771 485<br>TVA : 3 228 511<br>AIR : 922 432<br>TTC : 19 999 996<br>NAP : 15 849 053 | 03 mois           |
| 02      | Construction du CMPJ de Mayo-Baleo (lot 1)                                      | ETS VANNAB YOABA BP : MAYO-BALEO;                             | HTVA : 50 314 466<br>TVA : 9 685 535<br>AIR : 2 767 296                                       | 03 mois           |

| N° AONO | Intitulé du projet et numéro de lot dans l'AONO  | Soumissionnaire   | Montant (FCFA) corrigés par la Sous-Commission  | Délai d'exécution |
|---------|--|---|---|-------------------|
|         |  | TEL: 671 40 90<br>74/666 59 17 17   | TTC : 60 000 000<br>NAP : 47 547 170  |                   |
| 02      | Construction de la case communautaire de Wouro Dole Kougoumti (phase II) (lot 2)   | ETS MEKEMB ET FILS BP : TIGNERE ; TEL : 672 805 845/697 390 023                 | HTVA : 16 352 201<br>TVA : 3 147 799<br>AIR : 359 748<br>TTC : 19 500 000<br>NAP : 15 992 453 | 03 mois           |
| 02      |  Construction d'un foyer communautaire à Gadjewan (lot 3)           | ETS AMA BP : 27 TINGERE ; TEL: 696 70 02 09/674 98 22 35                        | HTVA : 31 027 254<br>TVA : 5 972 746<br>AIR : 682 600<br>TTC : 37 000 000<br>NAP : 30 344 654 | 03 mois           |
| 03      | Construction d'un dalot double 2(2*1,50) sur la rivière Samlego 1 (lot 1)  | ETS LA PALLE BP : 77 NGAOUNDERE ; TEL : 677 77 96 14/695 91 88 39               | HTVA : 12 578 616<br>TVA : 2 421 384<br>AIR : 276 730<br>TTC : 15 000 000<br>NAP : 12 301 886 | 06 mois           |
| 03      | Construction d'un dalot double 2(2*1,50) sur la rivière Samlego 2 (lot 2)  | ETS LA PALLE BP : 77 NGAOUNDERE ; TEL : 677 77 96 14/695 91 88 39               | HTVA : 12 578 616<br>TVA : 2 421 384<br>AIR : 276 730<br>TTC : 15 000 000<br>NAP : 12 301 886 | 06 mois           |
| 03      | Construction d'un dalot triple 3(2*1,50) sur la rivière Santalpai (lot 3)  | ETS LA PALLE BP : 77 NGAOUNDERE ; TEL : 677 77 96 14/695 91 88 39               | HTVA : 29 350 105<br>TVA : 5 649 895<br>AIR : 645 702<br>TTC : 35 000 000<br>NAP : 28 704 402 | 06 mois           |
| 04      | Construction des caniveaux bétonnés dans les quartiers de Almé (lot 1) ;   | ETS FABITO INTERNATIONAL BP : 442 NGAOUNDERE; TEL: 677 511 500                  | HTVA : 10 482 180<br>TVA : 2 017 820<br>AIR : 230 608<br>TTC : 12 500 000<br>NAP : 10 251 572 | 03 mois           |
| 04      | Construction des caniveaux bétonnés dans les quartiers de Gadjewan (lot 2)   | ETS FABITO INTERNATIONAL BP : 442 NGAOUNDERE; TEL: 677 511 500                  | HTVA : 10 482 180<br>TVA : 2 017 820<br>AIR : 230 608<br>TTC : 12 500 000<br>NAP : 10 251 572 | 03 mois           |
| 05      | Construction d'un forage équipé de pompe solaire pour l'alimentation en eau au camp des logements d'astreinte pour enseignants de Mayo-Baléo (lot 1) | NDOSEU INGENIERIE ENTREPRISE BP : 6893 YAOUNDE; TEL : 696 57 56 95/670 77 88 16 | HTVA : 18 947 000<br>TVA : 3 647 298<br>AIR : 416 834<br>TTC : 22 594 298<br>NAP : 18 530 166 | 03 mois           |
| 05      | Construction d'un forage équipé de pompe solaire au marché à bétail de Almé (lot 3)  | NDOSEU INGENIERIE ENTREPRISE BP : 6893 YAOUNDE; TEL : 696 57 56 95/670 77 88 16 | HTVA : 18 947 000<br>TVA : 3 647 298<br>AIR : 416 834<br>TTC : 22 594 298<br>NAP : 18 530 166 | 03 mois           |
| 06      | Construction d'un hall de vente de poisson au marché de Almé (lot 1) ;   | ETS ZOUMOUNTCHI BP : TIGNERE ; TEL: 696 54 60 67/679 15 09 64                   | HTVA : 12 578 616<br>TVA : 2 421 384<br>AIR : 691 824<br>TTC : 15 000 000<br>NAP : 11 886 792 | 03 mois           |
| 06      | Construction d'un hall de vente de poisson au marché de Gadjewan (lot 2)   | ETS YAKAMATA BP : 45 TIGNERE ; TEL:   | HTVA : 12 578 616<br>TVA : 2 421 384<br>AIR : 276 730   | 03 mois           |

| N° AONO | Intitulé du projet et numéro de lot dans l'AONO  | Soumissionnaire  | Montant (FCFA) corrigés par la Sous-Commission  | Délai d'exécution |
|---------|--|--|---|-------------------|
|         |  | 674 44 35 75/696<br>43 54 59   | TTC : 15 000 000<br>NAP : 12 301 886  |                   |
| 08      | Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à L'EP Almé (lot 1)                     | ETS ARABO BP :<br>18 TIGNERE ;:<br>675 45 38 TEL 18                        | HTVA : 18 448 637<br>TVA : 3 551 363<br>AIR : 405 870<br>TTC : 22 000 000<br>NAP : 18 042 767   | 03 mois           |
| 08      | Construction de deux blocs T2-B logement d'astreinte pour enseignant de mayo-Baléo (lot 2) ; | ETS SOKAWI<br>BP : 0<br>NGAOUNDERE ;<br>TEL : 691 16 87<br>43              | HTVA : 33 542 977<br>TVA : 6 457 023<br>AIR : 1 844 864<br>TTC : 40 000 000<br>NAP : 31 698 113 | 03 mois           |
| 08      | Construction d'un bloc T3 logement d'astreinte pour enseignant de mayo-Baléo (lot 3)         | ETS FUSION<br>CONSTRUCTION & SERVICE BP :<br>31409 ; TEL :<br>674 85 08 74 | HTVA : 20 964 360<br>TVA : 4 035 639<br>AIR : 1 153 040<br>TTC : 24 999 999<br>NAP : 19 811 320 | 03 mois           |

Tableau 2 : résultats des soumissions aux Demande de Cotation (DC)


| N° DC | Intitulé du projet et numéro de lot dans l'Avis de Consultation | Soumissionnaire   | Montant (FCFA) corrigés par la Sous-Commission  | Délai d'exécution |
|-------|---|---|---|-------------------|
| 01    | Equipement en matériel médical au CMA de Mayo-Baléo (lot 1)     | ETS IMC BP : 13431<br>YAOUNDE, tél : 675<br>92 90 83                              | HTVA : 14 997 000<br>TVA : 0<br>AIR : 329 934<br>TTC : 14 997 000<br>NAP : 14 667 066       | 03 mois           |
| 01    | Equipement en matériel médical au CSI de Almé (lot 2)           | ETS NELNA ET FILS<br>BP : NGAOUNDERE,<br>tél: 699 80 41 72                        | HTVA : 7 500 000<br>TVA :<br>AIR : 165 000<br>TTC : 7 500 000<br>NAP : 7 335 00             | 01 mois           |
| 01    | Equipement en matériel médical au CSI de Gadjewan (lot 3)       | ETS SUPER MARCHÉ<br>BP : 18 Tignère,<br>tél : 696 00 91 01                        | HTVA : 7 500 000<br>TVA :<br>AIR : 412 500<br>TTC : 7 500 000<br>NAP : 7 087 500            | 01 mois           |
| 02    | Equipement en mobilier du foyer communautaire de Mayo-Baléo     | ETS DKBC BP : 00<br>NGAOUNDERE, tél :<br>675 31 93 73                             | HTVA : 8 385 744<br>TVA : 1 614 256<br>AIR : 461 216<br>TTC : 10 000 000<br>NAP : 7 924 528 | 01 mois           |
| 03    | Reboisement des artères des quartiers de Gadjewan (lot 2)       | ETS FUSION<br>CONSTRUCTION & SERVICE BP : 31409<br>YAOUNDE, tél : 674<br>85 08 74 | HTVA : 4 192 872<br>TVA : 807 128<br>AIR : 230 608<br>TTC : 5 000 000<br>NAP : 3 962 264    | 06 mois           |

Article 2 : La présente décision sera enregistrée, publiée et communiquée partout où besoin sera.

05 MAI 2025

Ampliations :

- Préfet/Faro et Déo ;
- DDMINMAP/F&D ;
- ARMPI/AD ;
- Intéressés ;
- Affichage ;
- Chronos/Archives.



Le Maire,  
(Autorisé Contractante)

Hamadjoulde Djidde



### COMMUNIQUE N° 02/C/CMB/SG/SIGAMP/CMB/2025

### PORTANT PUBLICATION DE L'ATTRIBUTION DE CERTAINES LETTRES-COMMANDES AU TITRE DE L'EXECUTION DU BIP ET DU BUDGET DE LA COMMUNE DE MAYO-BALEO 2025

Le Maire de la Commune de Mayo-Baléo, Autorité Contractante communique, les entreprises suivantes sont retenues comme attributaires des lettres-commandes tel qu'il est indiqué dans le tableau suivant :

**Tableau 1 : Soumissions aux Dossiers d'Appel d'Offres (DAO)**

| N° AONO | Intitulé du projet et numéro de lot dans l'AONO                                  | Soumissionnaire  | Montant (FCFA) corrigés par la Sous-Commission  | Délai d'exécution |
|---------|--|--|---|-------------------|
| 01      | Réhabilitation d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP Samelecti (lot 1)  | ETS YAYA SOUNOUSSI BP : NGOUNDERE TEL : 699 05 88 16             | HTVA : 7 924 528<br>TVA : 1 525 472<br>AIR : 435 849<br>TTC : 9 450 000<br>NAP : 7 488 679      | 03 mois           |
| 01      | Réhabilitation d'un bloc de deux (02) salles de classe à L'EP Vogti (lot 2)      | ETS YAKAMATA BP : 45 TIGNERE ; TEL: 674 44 35 75/696 43 54 59    | HTVA : 7 966 457<br>TVA : 1 533 543<br>AIR : 438 155<br>TTC : 9 500 000<br>NAP : 7 528 302      | 03 mois           |
| 01      | Construction d'une aire d'abatage à Almé (lot3)                                  | ETS NDOTTIDJO ET FILS BP : 13 TIGNERE ; 694 49 71 16             | HTVA : 16 771 485<br>TVA : 3 228 511<br>AIR : 922 432<br>TTC : 19 999 996<br>NAP : 15 849 053   | 03 mois           |
| 02      | Construction du CMPJ de Mayo-Baléo (lot 1)                                       | ETS VANNAB YOABA BP : MAYO-BALEO; TEL: 671 40 90 74/666 59 17 17 | HTVA : 50 314 466<br>TVA : 9 685 535<br>AIR : 2 767 296<br>TTC : 60 000 000<br>NAP : 47 547 170 | 03 mois           |
| 02      | Construction de la case communautaire de Wouro Dole Kougoumti (phase II) (lot 2) | ETS MEKEMB ET FILS BP : TIGNERE ; TEL : 672 805 845/697 390 023  | HTVA : 16 352 201<br>TVA : 3 147 799<br>AIR : 359 748<br>TTC : 19 500 000<br>NAP : 15 992 453   | 03 mois           |
| 02      | Construction d'un foyer communautaire à Gadjewan (lot 3)                         | ETS AMA BP : 27 TINGERE ; TEL: 696 70 02 09/674 98 22 35         | HTVA : 31 027 254<br>TVA : 5 972 746<br>AIR : 682 600<br>TTC : 37 000 000<br>NAP : 30 344 654   | 03 mois           |
| 03      | Construction d'un dalot double 2(2*1,50) sur la rivière Samlego 1 (lot 1)        | ETS LA PALLE BP : 77 NGAOUNDERE ;                                | HTVA : 12 578 616<br>TVA : 2 421 384<br>AIR : 276 730<br>TTC : 15 000 000                       | 06 mois           |

| N° AONO | Intitulé du projet et numéro de lot dans l'AONO  | Soumissionnaire  | Montant (FCFA) corrigés par la Sous-Commission  | Délai d'exécution |
|---------|--|--|---|-------------------|
|         |  | TEL : 677 77 96<br>14/695 91 88 39   | NAP : 12 301 886  |                   |
| 03      | Construction d'un dalot double 2(2*1,50) sur la rivière Samlego 2 (lot 2)  | ETS LA PALLE<br>BP : 77<br>NGAOUNDERE ;<br>TEL : 677 77 96<br>14/695 91 88 39                  | HTVA : 12 578 616<br>TVA : 2 421 384<br>AIR : 276 730<br>TTC : 15 000 000<br>NAP : 12 301 886   | 06 mois           |
| 03      | Construction d'un dalot triple 3(2*1,50) sur la rivière Santalpai (lot 3)  | ETS LA PALLE<br>BP : 77<br>NGAOUNDERE ;<br>TEL : 677 77 96<br>14/695 91 88 39                  | HTVA : 29 350 105<br>TVA : 5 649 895<br>AIR : 645 702<br>TTC : 35 000 000<br>NAP : 28 704 402   | 06 mois           |
| 04      | Construction des caniveaux bétonnés dans les quartiers de Almé (lot 1) ;   | ETS FABITO<br>INTERNATIONAL<br>BP : 442<br>NGAOUNDERE;<br>TEL: 677 511 500                     | HTVA : 10 482 180<br>TVA : 2 017 820<br>AIR : 230 608<br>TTC : 12 500 000<br>NAP : 10 251 572   | 03 mois           |
| 04      | Construction des caniveaux bétonnés dans les quartiers de Gadjewan (lot 2)   | ETS FABITO<br>INTERNATIONAL<br>BP : 442<br>NGAOUNDERE;<br>TEL: 677 511 500                     | HTVA : 10 482 180<br>TVA : 2 017 820<br>AIR : 230 608<br>TTC : 12 500 000<br>NAP : 10 251 572   | 03 mois           |
| 05      | Construction d'un forage équipé de pompe solaire pour l'alimentation en eau au camp des logements d'astreinte pour enseignants de Mayo-Baléo (lot 1) | NDSSEU<br>INGENIERIE<br>ENTREPRISE BP :<br>6893 YAOUNDE;<br>TEL : 696 57 56<br>95/670 77 88 16 | HTVA : 18 947 000<br>TVA : 3 647 298<br>AIR : 416 834<br>TTC : 22 594 298<br>NAP : 18 530 166   | 03 mois           |
| 05      | Construction d'un forage équipé de pompe solaire au marché à bétail de Almé (lot 3)  | NDSSEU<br>INGENIERIE<br>ENTREPRISE BP :<br>6893 YAOUNDE;<br>TEL : 696 57 56<br>95/670 77 88 16 | HTVA : 18 947 000<br>TVA : 3 647 298<br>AIR : 416 834<br>TTC : 22 594 298<br>NAP : 18 530 166   | 03 mois           |
| 06      | Construction d'un hall de vente de poisson au marché de Almé (lot 1) ;   | ETS<br>ZOUMOUNTCHI<br>BP : TIGNERE ;<br>TEL: 696 54 60<br>67/679 15 09 64                      | HTVA : 12 578 616<br>TVA : 2 421 384<br>AIR : 691 824<br>TTC : 15 000 000<br>NAP : 11 886 792   | 03 mois           |
| 06      | Construction d'un hall de vente de poisson au marché de Gadjewan (lot 2)   | ETS YAKAMATA<br>BP : 45<br>TIGNERE ; TEL:<br>674 44 35 75/696<br>43 54 59                      | HTVA : 12 578 616<br>TVA : 2 421 384<br>AIR : 276 730<br>TTC : 15 000 000<br>NAP : 12 301 886   | 03 mois           |
| 08      | Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à L'EP Almé (lot 1)   | ETS ARABO BP :<br>18 TIGNERE ;;<br>675 45 38 TEL 18  | HTVA : 18 448 637<br>TVA : 3 551 363<br>AIR : 405 870<br>TTC : 22 000 000<br>NAP : 18 042 767   | 03 mois           |
| 08      | Construction de deux blocs T2-B logement d'astreinte pour enseignant de mayo-Baléo (lot 2) ;   | ETS SOKAWI<br>BP : 0<br>NGAOUNDERE ;<br>TEL : 691 16 87<br>43                                  | HTVA : 33 542 977<br>TVA : 6 457 023<br>AIR : 1 844 864<br>TTC : 40 000 000<br>NAP : 31 698 113 | 03 mois           |
| 08      | Construction d'un bloc T3 logement d'astreinte pour enseignant de mayo-Baléo (lot 3)   | ETS FUSION<br>CONSTRUCTION<br>& SERVICE BP :   | HTVA : 20 964 360<br>TVA : 4 035 639<br>AIR : 1 153 040   | 03 mois           |

| N° AONO | Intitulé du projet et numéro de lot dans l'AONO | Soumissionnaire            | Montant (FCFA) corrigés par la Sous-Commission | Délai d'exécution |
|---------|---|----------------------------|--|-------------------|
|         |   | 31409 ; TEL : 674 85 08 74 | TTC : 24 999 999<br>NAP : 19 811 320           |                   |

**Tableau 2 : Soumissions aux Demandes de Cotation (DC)**

| N° DC | Intitulé du projet et numéro de lot dans l'Avis de Consultation | Soumissionnaire  | Montant (FCFA) corrigés par la Sous-Commission  | Délai d'exécution |
|-------|---|--|---|-------------------|
| 01    | Equipement en matériel médical au CMA de Mayo-Baléo (lot 1)     | ETS IMC BP : 13431 YAOUNDE, tél : 675 92 90 83                           | HTVA : 14 997 000<br>TVA : 0<br>AIR : 329 934<br>TTC : 14 997 000<br>NAP : 14 667 066       | 03 mois           |
| 01    | Equipement en matériel médical au CSI de Almé (lot 2)           | ETS NELNA ET FILS BP : NGAOUNDERE, tél: 699 80 41 72                     | HTVA : 7 500 000<br>TVA :<br>AIR : 165 000<br>TTC : 7 500 000<br>NAP : 7 335 00             | 01 mois           |
| 01    | Equipement en matériel médical au CSI de Gadjiwan (lot 3)       | ETS SUPER MARCHE BP : 18 Tignère, tél : 696 00 91 01                     | HTVA : 7 500 000<br>TVA :<br>AIR : 412 500<br>TTC : 7 500 000<br>NAP : 7 087 500            | 01 mois           |
| 02    | Equipement en mobilier du foyer communautaire de Mayo-Baléo     | ETS DKBC BP : 00 NGAOUNDERE, tél : 675 31 93 73                          | HTVA : 8 385 744<br>TVA : 1 614 256<br>AIR : 461 216<br>TTC : 10 000 000<br>NAP : 7 924 528 | 01 mois           |
| 03    | Reboisement des artères des quartiers de Gadjiwan (lot 2)       | ETS FUSION CONSTRUCTION & SERVICE BP : 31409 YAOUNDE, tél : 674 85 08 74 | HTVA : 4 192 872<br>TVA : 807 128<br>AIR : 230 608<br>TTC : 5 000 000<br>NAP : 3 962 264    | 06 mois           |

Les mandataires de ces entreprises sont invités à se présenter dès diffusion du présent communiqué, et au plus tard dans les sept (07) jours suivants à la Commune de Mayo-Baléo en vue de la souscription des projets de lettres-commandes. Passé ce délai, l'Autorité Contractante se réserve le droit d'annuler l'attribution.

Mayo-Baléo, le 05 MAI 2025

Le Maire,



*Ramadjoulde Djidde*

Ampliations :

- DDMINMAP/F&D ;
- DDMINEPAT/F&D ;
- ARMP/AD ;
- Intéressés ;
- Affichage ;
- Chronos/Archives.