



COMMUNIQUE N° 005 /D/RC/D-MK/C-NGT/CAB/2025 du 09 MAI 2025 portant publication du résultat de l'Avis d'Appel d'Offres National ouvert en procédure d'urgence N°005/AONO/RC/D-MK/C-NG-T/CIPM/2025 du 20 février 2025 pour les travaux de d'achèvement de l'extension du marché Central de Ngambé-Tikar, dans le Département du Mbam et Kim, Région Centre.

LE MAIRE DE LA COMMUNE DE NGAMBE-TIKAR  
(Autorité contractante)

COMMUNIQUE

Par DECISION N° 009 /D/RC/D-MK/C-NGT/CAB/2025 du 09 MAI 2025 portant publication du résultat de l'Avis d'Appel d'Offres National ouvert en procédure d'urgence N°005/AONO/RC/D-MK/C-NG-T/CIPM/2025 du 20 février 2025 pour les travaux de d'achèvement de l'extension du marché Central de Ngambé-Tikar, dans le Département du Mbam et Kim, Région Centre. Se présente comme suit :

N° Lot	Intitulé du projet	Soumissionnaire Retenu	Montant prévisionnel (FCFA)	Montant HT (FCFA)	Montant TTC (FCFA)	Délai
01	Travaux de d'achèvement de l'extension du marché Central de Ngambé-Tikar,	SCI LUGUY SARL	60.000.000	50.314.110	59.399.576	120 jours

L'entreprise SCI LUGUY SARL est invitée à se présenter dès publication de la décision ci-dessus, et au plus tard les (07) jours qui suivent à la Mairie de Ngambé-Tikar pour l'établissement de la lettre commande.

Ngambé-Tikar, le 09 MAI 2025

LE MAIRE  
(Autorité contractante)

Ampliations :

- PREFET/MK
- ARMP/YDE
- DDMAP/MK
- DDEPAT/Mbam et Kim
- DDEPIA/Mbam et Kim
- DDTP/Mbam et Kim
- CHRONO-ARCHIVES



*Belinga Iyawa Mathieu*