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SERVICE DES MARCHES puautﬁ? PUBLIC CONTRACTS SERVICE
A ,
COMMUNIQUE N°n 0 9 R /C/MINHDU DU 0 6 HA! 2005 PORTANT

ATTRIBUTION DU MARCHE RASSE DE GRE A GRE SUIVANT AUTORISATION N° 02449-
25/L/PRC/MINMAP/SG/DGMI/DMTR/EECA-BY] DU 11 AVRIL 2025 POUR L'EXECUTION DES
TRAVAUX D'ENTRETIEN DE CERTAINES INFRASTRUCTURES DE VOIRIE DANS LE CADRE
DES TRAVAUX PRELIMINAIRES DU LOT 1 DU PROJET DE CONSTRUCTION DE L'AUTOROQUTE
YAOUNDE - NSIMALEN.

FINANCEMENT : BIP MINHDU — EXERCICES 2025 ET SUIVANTS.

Le Ministre de I'Habitat et du Développement Urbain,

Par décision n® "6 1hi{-= /D/MINHDU du 16 MAL 2029 , le
soumissionnaire cu-apres a été retenu comme adjudicataire du marché relatif au Dossler de
Consultatlon susclté :

. . Montants TTC (en Délais

DCE Ville Attributaire F CFA) drexécution
Suivant  autorisation  N°02449-
25/L/PRC/MINMAP/SG/DGMI/DMTR
JEECA-BYJ du 11 awril 2025, pour BUNS Sarl TF: 677 198 566 i
l'exécution des travaux d'entretien . ) TF : 06 mois
de certaines infrastructures de voirie | Yaoundé |BP- : 1 130 Yaounde| TC:714 497 087 TC: 06 mois
dans le «cadre des travaux Tél : 222 315 275 /| Total : 1 391 695 653 | Total : 12 mois
préliminaires du lot 1 du projet de 694 305 838
construction de l'autoroute Yaoundé
- Nsimalen

Ledit attributaire est invité a se présenter dés publication du présent Communiqué a la
Direction des Affaires Générales (Service des Marchés Publics) du Ministére de 'Habitat et du
Développement Urbain pour I'établissement du contrat correspondantffﬂ

’Y\ugie, le . BUR R DY
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