

\*\*\*\*\*  
REGION DE L'EXTREME-NORD  
\*\*\*\*\*  
DEPARTEMENT DU MAYO-TSANAGA  
\*\*\*\*\*  
COMMUNE DE MOZOGO  
\*\*\*\*\*  
COMMISSION INTERNE  
DE PASSATION DES MARCHES  
\*\*\*\*\*  
SECRETARIAT GENERAL  
\*\*\*\*\*



\*\*\*\*\*  
FAR NORTH REGION  
\*\*\*\*\*  
MAYO-TSANAGA DIVISIONAL  
\*\*\*\*\*  
MOZOGO COUNCIL  
\*\*\*\*\*  
INTERNAL TENDERS BOARD  
\*\*\*\*\*  
GENERAL SECRETARY  
\*\*\*\*\*

## **ADDITIF**

**N°01/A/RC/REN/DMT/C-MOZ/CIPM/2025**

### **RELATIF AUX AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT :**

- N°01/AONO/C-MOZ/CIPM/BEC/2025 du 21 Avril 2025 en procédure d'urgence pour les Travaux de de construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de **MOSKOTA II (lot 1) et EP de KORSAMBA (lot 2)** dans la Commune de Mozogo, Département du Mayo-Tsanaga, Région de l'Extrême-Nord.

**Financement** : Budget d'Investissement Public MINEDUB, Exercice 2025.

- N°02/AONO/C-MOZ/CIPM/BEC/2025 du 21 Avril 2025 en procédure d'urgence pour les Travaux d'achèvement de la clôture du CMA MOSKOTA dans la Commune de Mozogo, Département du Mayo-Tsanaga, Région de l'Extrême-Nord.

**Financement** : DGD, Exercice 2025.

- N°01/AC/RC/REN/DMTC-MOZ/CIPM/BEC/2025 du 21 Avril 2025 en procédure d'urgence relatif à l'équipement en Trois Cent (300) tables-bancs et Dix (10) bureaux de maitre à : EP KORSAMBA (60;02), EPB MOSKOTA (60;02), EP DJIBILLI (120;04) et EP MOSKOTA II (60;02) dans la Commune de Mozogo, Département du Mayo-Tsanaga, Région de l'Extrême-Nord.

**Financement** : DGD, Exercice 2025.

Le Maire, Autorité Contractante informe les entreprises intéressées par les Avis d'Appel d'Offres National Ouvert ci-dessus visés, que la date limite de dépôt des Offres initialement prévue le **15 Mai 2025 à 10 heures** et celle d'Ouverture des plis également le **15 Mai 2025 à 11 heures** est reportée au **22 Mai 2025** respectivement à **10 heures** et **11 heures** au même lieu.

Le reste sans changement

Fait à Mozogo, le **15 MAI 2025**

Le Maire,

(Maire d'Ouvrage)

### **AMPLIATIONS :**

-PREFET/MT  
-ARMP/EN/MRA  
-PRESIDENT/CPM/MT  
-DD/MINEPAT/MT  
-DD/MINMAP/MT  
-ARCHIVES/CHRONOS

