

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix - Travail - Patrie

MINISTERE DE L'HABITAT ET DU
DEVELOPPEMENT URBAIN

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION DES AFFAIRES GENERALES

SOUS - DIRECTION DU BUDGET DU MATERIEL
ET DE LA MAINTENANCE

SERVICE DES MARCHES PUBLICS

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace - Work - Fatherland

MINISTRY OF HOUSING AND
URBAN DEVELOPMENT

SECRETARIAT GENERAL

DEPARTMENT OF GENERAL AFFAIRS

SUB-DEPARTMENT OF BUDGET EQUIPMENT
AND MAINTENANCE

PUBLIC CONTRACTS SERVICE

DECISION N° 0135 /D/MINH DU 22 Mars 2025 PORTANT
ATTRIBUTION DES MARCHES PASSES DE GRE A GRE SUIVANT AUTORISATION N°02038-25/L/
MINMAP/SG/DGMI/DMBTR/EECA-BYJ DU 21 MARS 2025 POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION DE DEUX (02) DALOTS A BAMENDA ET D'ENTRETIEN DES VOIRIES AU SEIN DE
L'UNIVERSITE DE BAMENDA. FINANCEMENT : BIP MINH DU ET FONDS ROUTIER – EXERCICE
2025, 2026.

LE MINISTRE DE L'HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN,

- Vu La Constitution ;
Vu Le Décret n° 2011/408 du 09 Décembre 2011 portant organisation du Gouvernement
Vu Le Décret n° 2011/410 du 09 Décembre 2011 portant formation du Gouvernement ;
Vu Le Décret n°2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du ministère des marchés publics ;
Vu Le Décret n° 2012/384 du 14 septembre 2012 portant organisation du Ministère de l'Habitat et du Développement Urbain
Vu Le Décret n°2018/191 du 02 mars 2018 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 2011/408 du 09 Décembre 2011 portant organisation du Gouvernement ;
Vu Le Décret n° 2018/190 du 02 mars 2018 complétant certaines dispositions du décret n°2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement
Vu Le Décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant code des marchés publics ;
Vu Le Décret n° 2019/002 du 04 janvier 2019 portant réaménagement du Gouvernement ;
Vu La Circulaire N°00001/PR/MINMAP/CAB du 25 avril 2022 relative à l'application du code des marchés publics ;
Vu Le DCE suivant autorisation N°02038-25/L/MINMAP/SG/DGMI/DMBTR/EECA-BYJ du 21 mars 2025,

DECIDE :

Article 1^{er} – Le soumissionnaire ci-après cité est retenu comme adjudicataire des marchés relatifs au Dossier de Consultation suscité:

DCE	Ville	Attributaire	N° Lot	Montants TTC (en F CFA)	Délais d'exécution
Suivant autorisation N°02038-25/L/MINMAP/SG/DGMI/DMBTR/EECA-BYJ du 21 mars 2025, pour l'exécution des travaux de construction de deux (02) dalots à Bamenda et d'entretien des voiries au sein de l'université de Bamenda	Bamenda	EDGE BP. : 667 Bamenda Tél. : 677 615 386	1 (Dalots Mille 4 Kwen)	613 357 009	Quatre (04) mois
			2 (Dalots Small Mankon)	544 940 303	
			3 (Travaux voirie Université)	TF : 612 894 649 TC : 1 430 087 506 Total : 2 042 982 155	TF : 03 mois TC : 03 mois Total : 06 mois

Article 2.- La présente décision sera enregistrée et publiée partout où besoin sera. /-

Yaoundé, le 22 Mars 2025

Ampliations :

- ✓ MINMAP
- ✓ DG/ARMP
- ✓ Attributaires
- ✓ CHRONO/ARCHIVES