

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

REGION DE L'EST

DEPARTEMENT DU HAUT- NYONG

COMMUNE D'ABONG-MBANG

SECRETARIAT GENERAL



REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

EAST REGION

UPPER -NYONG DIVISION

ABONG-MBANG COUNCIL

GENERAL SECRETARIAT

ADDITIF N°003/A/C.AM /SG/CGPMP/2025 A LA DEMANDE DE COTATION EN PROCEDURE D'URGENCE N°001/DC/C.AM/SG/CGPMP/2025 DU 25 AVRIL 2025 RELATIVE A LA FOURNITURE DES EQUIPEMENTS POUR LA PRODUCTION PISCICOLE D'INTERET COMMUNAL A ABONG-MBANG, DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG, REGION DE L'EST.

Financement : BUDGET D'INVESTISSEMENT PUBLIC-EXERCICE 2025.

1. OBJET DE L'ADDITIF

Le présent additif corrige la date de la remise des offres de l'avis de référence.

Au lieu de :

10. REMISE DES OFFRES

Chaque offre, rédigée en Français ou en Anglais en Sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marqués comme tels, devra parvenir au Secrétariat Général de la Mairie d'Abong-Mbang, au plus tard le 22 Mai 2025 à 12 heures précises et portera les mentions suivantes :

DEMANDE DE COTATION EN PROCEDURE D'URGENCE
N°001/DC/C.AB/SG/CGPMP/2025 DU 25 AVRIL 2025 RELATIVE A LA FOURNITURE DES
EQUIPEMENTS POUR LA PRODUCTION PISCICOLE D'INTERET COMMUNAL A ABONG-MBANG.
« A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »
" A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement "

Lire :

10. REMISE DES OFFRES

Chaque offre, rédigée en Français ou en Anglais en Sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marqués comme tels, devra parvenir au Secrétariat Général de la Mairie d'Abong-Mbang, au plus tard le 27 Mai 2025 à 12 heures précises et portera les mentions suivantes :

DEMANDE DE COTATION EN PROCEDURE D'URGENCE
N°001/DC/C.AB/SG/CGPMP/2025 DU 25 AVRIL 2025 RELATIVE A LA FOURNITURE DES
EQUIPEMENTS POUR LA PRODUCTION PISCICOLE D'INTERET COMMUNAL A ABONG-MBANG.
« A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »
" A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement "

Le reste sans changement. /-

Ampliatiions :

- ✓ ARMP (pour insertion au JDM) ;
- ✓ Président/CIPM/C.AM ;
- ✓ DD/MINMAP/HN
- ✓ Affichage ;
- ✓ Chrono/archives.

Abong-Mbang, le 21 Mai 2025

Le Maire

Autorité Contractante)



Royal Charmant



ADDITIF N°004/A/C.AM /SG/CGPMP/2025 A L'AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°004/AONO/C.AM/SG/CGPMP/2025 DU 28 AVRIL 2025 EN PROCEDURE D'URGENCE POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DU FOYER COMMUNAUTAIRE DE MPEMZOCK ET DE LA TRIBUNE DU STADE MUNICIPAL DANS LA COMMUNE D'ABONG-MBANG, DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG, REGION DE L'EST. Allotis en 02 (Deux)

Financement : BUDGET D'INVESTISSEMENT PUBLIC – MINEDUB - MINADER EXERCICE 2025

1. OBJET DE L'ADDITIF

Le présent additif corrige la date de la remise des offres de l'avis de référence.

Au lieu de :

6. REMISE DES OFFRES

Chaque offre, rédigée en Français ou en Anglais en Sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marqués comme tels, devra parvenir sous pli fermé à la Mairie d'Abong-Mbang, au plus tard le 23 Mai 2025 à 12 heures précises et portera les mentions suivantes :

APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°004 /AONO/C.AM/SG/CGPMP/2025 DU 28 AVRIL 2025 EN PROCEDURE D'URGENCE POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DU FOYER COMMUNAUTAIRE DE MPEMZOCK ET DE LA TRIBUNE DU STADE MUNICIPAL DANS LA COMMUNE D'ABONG-MBANG, DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG, REGION DE L'EST.

Allotis en 02 (Deux).

" A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement "

Préciser le (les) lot (s) choisi (s).

Lire :

6. REMISE DES OFFRES

Chaque offre, rédigée en Français ou en Anglais en Sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marqués comme tels, devra parvenir sous pli fermé à la Mairie d'Abong-Mbang, au plus tard le 28 Mai 2025 à 12 heures précises et portera les mentions suivantes :

APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°004 /AONO/C.AM/SG/CGPMP/2025 DU 28 AVRIL 2025 EN PROCEDURE D'URGENCE POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DU FOYER COMMUNAUTAIRE DE MPEMZOCK ET DE LA TRIBUNE DU STADE MUNICIPAL DANS LA COMMUNE D'ABONG-MBANG, DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG, REGION DE L'EST.

Allotis en 02 (Deux).

" A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement "

Préciser le (les) lot (s) choisi (s).

Le reste sans changement. /-

Ampliations :

- ✓ ARMP (pour insertion au JDM) ;
- ✓ Président/CIPM/C.AM ;
- ✓ DD/MINMAP/HN
- ✓ Affichage ;
- ✓ Chrono/archives.

Abong-Mbang, le 21 Mai 2025





**ADDITIF N°005/A/C.AM /SG/CGPMP/2025 A L'AVIS D'APPEL D'OFFRES
NATIONAL OUVERT N°005/AONO/C.AM/SG/CGPMP/2025 DU 25 AVRIL 2025 EN
PROCEDURE D'URGENCE POUR LA SUITE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION
DE L'AUBERGE MUNICIPALE DANS LA COMMUNE D'ABONG-MBANG,
DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG, REGION DE L'EST. Lot unique**

Financement : BUDGET D'INVESTISSEMENT PUBLIC-EXERCICE 2025.

1. OBJET DE L'ADDITIF

Le présent additif corrige la date de la remise des offres de l'avis de référence.

Au lieu de :

6. REMISE DES OFFRES

Chaque offre, rédigée en Français ou en Anglais en Sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marqués comme tels, devra parvenir sous pli fermé à la Mairie d'Abong-Mbang, au plus tard le 22 Mai 2025 à 12 heures précises et portera les mentions suivantes :

**APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°005/AONO/C.AM/SG/CGPMP/2025 DU 25 AVRIL 2025 EN
PROCEDURE D'URGENCE POUR LA SUITE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L'AUBERGE
MUNICIPALE DANS LA COMMUNE D'ABONG-MBANG, DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG,
REGION DE L'EST. Lot unique**

" A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement "

Lire :

6. REMISE DES OFFRES

Chaque offre, rédigée en Français ou en Anglais en Sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marqués comme tels, devra parvenir sous pli fermé à la Mairie d'Abong-Mbang, au plus tard le 27 Mai 2025 à 12 heures précises et portera les mentions suivantes :

**APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°005/AONO/C.AM/SG/CGPMP/2025 DU 25 AVRIL 2025 EN
PROCEDURE D'URGENCE POUR LA SUITE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L'AUBERGE
MUNICIPALE DANS LA COMMUNE D'ABONG-MBANG, DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG,
REGION DE L'EST. Lot unique**

" A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement "

Le reste sans changement. /-

Ampliations :

- ✓ ARMP (pour insertion au JDM) ;
- ✓ Président/CIPM/C.AM ;
- ✓ DD/MINMAP/IN
- ✓ Affichage ;
- ✓ Chrono/archives.

Abong-Mbang, le 21 Mai 2025

Le Maire

Contractante)

