



COMMUNIQUE N°002/C/J11/SAEF/CDPM-MK/2025 DU 22 MAI 2025 PORTANT PUBLICATION DU RESULTAT DE L'AVIS D' APPEL D'OFFRE N°003/AONO/J11/SAEF/CDPMP-MK/2025 DU 07 AVRIL 2024 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA DELEGATION DEPARTEMENTALE DU TOURISME ET DES LOISIRS DU MBAM ET KIM, ARRONDISSEMENT DE NTUI, DEPARTEMENT DU MBAM ET KIM, REGION DU CENTRE (PHASE 1 ET 2).

Le Préfet du Département du Mbam et Kim (Autorité Contractante), Communique :

Par DECISION N°002/D/J11/SAEF/CDPMP-MK/2025 DU 22 MAI 2025

Le résultat se présente comme suit :

Lot de soumission	Soumissionnaire	Montant de l'Offre TTC en FCFA	Montant Corrigé de l'Offre TTC en FCFA	Ecart	Délai
LOT UNIQUE	TWINLEX Ltd BP : 8 219 YDE	Phase 1 : 49 999 867	R.A.S	R.A.S	QUATRE (04) MOIS
		Phase 2 : 74 998 489	R.A.S	R.A.S	QUATRE (04) MOIS

Le soumissionnaire ETS TWINLEX BP : 8 219 YDE est retenu pour LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA DELEGATION DEPARTEMENTALE DU TOURISME ET DES LOISIRS DU MBAM ET KIM, ARRONDISSEMENT DE NTUI, DEPARTEMENT DU MBAM ET KIM, REGION DU CENTRE (PHASE 1 ET 2), pour le montant Toutes Taxes Comprises de :

Phase 1 : QUARANTE-NEUF MILLIONS NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF MILLE HUIT CENT SOIXANTE-SEPT (49 999 867) FRANCS CFA, pour un délai d'exécution de quatre (04) mois.

Phase 2 : SOIXANTE-QUATORZE MILLIONS NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUIT MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-NEUF (74 998 489) FRANCS CFA, pour un délai d'exécution de quatre (04) mois.

Ladite Entreprise est invitée à se présenter dès publication du présent communiqué, et au plus tard dans les sept (07) jours qui suivent à la **Préfecture de Ntui**, pour établissement de la Lettre-Commande correspondante. /-

Ampliations :

- DDMINTOUL/MK/NTUI
- DDMINMAP/MK/NTUI
- PRESIDENT/CDPM-MK/NTUI
- ARMP/CE/YDE
- CHRONO/ARCHIVES

NTUI, Le 22 Mai 2025

Le PREFET

(Autorité Contractante)



GALIM NGONG Irénée
Administrateur Civil Principal Hors Echelle