

**REPUBLIQUE DU CAMEROUN**

Paix – Travail – Patrie

REGION DU CENTRE

DEPARTEMENT DU MFOUNDI

PREFECTURE DE YAOUNDE

COMMISSION DEPARTEMENTALE DE  
PASSATION DES MARCHES**REPUBLIC OF CAMEROON**

Peace – Work – Fatherland

CENTRE REGION

MFOUNDI DIVISION

MFOUNDI DIVISION OFFICE

DIVISIONAL TENDER BOARD

000013

**COMMUNIQUE N°00001143 /C/JO6/CDPM**

Portant publication des résultats du Dossier de Consultation  
**N°006/DC/M/JO6/CDPM/2025** du **23 avril 2025** suivant l'autorisation de  
gré à gré N°2154-25/L/PRC/MINMAP/SG/DGMI DMTR/BYJ du 26 mars 2025 ;  
**pour l'achèvement des travaux de de bitumage du tronçon de route:**  
**Entrée Nepturne a Happy - Pont Anga'a - hôpital des sœurs a Nkoulou -**  
**(2,3 km) et bretelle, dans le Département du Mfoundi, Région du Centre**

Le Préfet du Département du Mfoundi communique par Décision N°  
**0445** /DP/JO6/CDPM du **30 MAI 2025** portant publication des résultats du  
Dossier de Consultation sus-mentionné comme suit :

SOUSSIONNAIRE	MONTANT LU DE L'OFFRE TTC (FCFA)	MONTANT CORRIGE DE L'OFFRE TTC (FCFA)	OBSERVATIONS
<b>GROUPE LAURY TRAVAUX SARL</b>	<b>249 995 000 FCFA TTC</b>	<b>249 995 000 FCFA TTC</b>	Qualifié car offres techniquement et financièrement recevable.

Il est retenu pour l'exécution desdits travaux, **GLT SARL** pour un montant  
TTC de **249 995 000 FCFA** et un délai d'exécution de **QUATRE (04) mois**.

Par conséquent, **GLT SARL** est invité dès publication de ce communiqué à  
se présenter à la Préfecture du Mfoundi pour les modalités d'établissement de la  
lettre commande. /-

**Ampliations :**

- ARMP/CE
- DDMAP/MFOUNDI
- DDEPAT/MFOUNDI
- CFD/MFOUNDI
- PCDP/MFOUNDI
- INTERESSEE
- DOSSIER
- AFFICHAGE/CHRONO/ARCHIVES/-



Yaoundé, le \_\_\_\_\_

Le Préfet, MOD,

**DJKDENT Emmanuel Mariei**  
Administrateur Civil Principal