



Communique D13-150/C/MINSANTE/SG/DRFP/SDBF/SMP/ du 09 JUIN 2025
Portant publication des résultats de l'Appel d'Offres National Ouvert N° 008/D13-48/AONO/MINSANTE/
CIPM/2025 du 03/03/2025 en procédure d'urgence, relatif aux travaux de construction des Centres de Santé
Intégrés de ZAMAY, SIR-LDAKA et DJINGUILA Plaine dans la Région de l'Extrême-Nord Lot1, lot 2 et lot 3.
Financement: BIP 2025

Le Ministre de la Santé Publique, Maître d'Ouvrage Communique :

L'entreprise ci-dessous désignée est déclarée adjudicataire de l'Appel d'Offres susvisé, suivant les conditions ci-après :

Lot 1 : Travaux de construction d'un Centre de Santé Intégré de ZAMAY, dans le District de Santé de MOKOLO, Région de l'Extrême-Nord

Soumissionnaire	Conformité de l'Offre		Livraison		Enveloppe prévisionnelle (en FCFA)	Montant TTC proposé (en FCFA)	Rang	Observations
	OUI	NON	Délai	Lieu				
ETS Z Y SARL BP : 11 390 Yaoundé	OUI	-	06 mois	ZAMAY	85 000 000	82 552 636	1 ^{er}	Proposé attributaire
ETS GABAN BP: 33 054 Yaoundé						84 999 863	2 ^{ème}	RAS

Lot 2 : Travaux de construction d'un Centre de Santé Intégré de SIR-LDAKA, dans le District de Santé de MOGODE, Région de l'Extrême-Nord

Soumissionnaire	Conformité de l'Offre		Livraison		Enveloppe prévisionnelle (en FCFA)	Montant TTC proposé (en FCFA)	Rang	Observations
	OUI	NON	Délai	Lieu				
ETS Z Y SARL BP : 11 390 Yaoundé	OUI	-	06 mois	SIR-LDAKA	85 000 000	82 791 136	1 ^{er}	Proposé attributaire

Lot 3 : Travaux de construction d'un Centre de Santé Intégré de DJINGUILA, dans le District de Santé de KOZE, Région de l'Extrême-Nord

Soumissionnaire	Conformité de l'Offre		Livraison		Enveloppe prévisionnelle (en FCFA)	Montant TTC proposé (en FCFA)	Rang	Observations
	OUI	NON	Délai	Lieu				
ETS Z Y SARL BP : 11 390 Yaoundé	OUI	-	06 mois	DJINGUILA	Éliminé pour non satisfaction aux critères éliminatoires du DAO avec une note technique inférieure à 75%			

Le mandataire de l'Entreprise ci-dessus désigné attributaire est invité à se présenter au Service des Marchés Publics (Bureau du Suivi et du Contrôle de l'Exécution des Marchés) pour la suite de la procédure.

Par ailleurs, le présent communiqué tient lieu de main levée de caution de soumission pour les soumissionnaires non retenus.

Le présent communiqué sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. /-

Ampliations :

- MINMAP :
- ARMP/JDM
- CIPM/MINSANTE
- DRFP/SDBF/SMP
- CHRONO/ARCHIVES.



Dr. Manasuda Malachie