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PREFACE

Leprésent dossier Type d’Appel d’Offres est « élaboré » par I'Agence de Régulation des Marchés Publics
(ARMP) et mis en vigueur par I'Autorité chargée des Marchés Publics a l'intention, des Maitres d'Ouvrage et
des Maitres d’Ouvrage Délégués, pour la passation des marchés de travaux par voie d’appel d’offres.

Il comprend :

Piece N°0. Lettre d’invitation & soumissionner (le cas échéant)
Piece N°1.  Avis d'Appel d'Offres (AAO)

Piece N°2. Réglement Général de I'Appel d'Offres (RGAO)

Piéce N°3. Reglement Particulier de I'Appel d’Offres (RPAQ)

Piece N°4. Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP)
Piéce N°5. Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP)
Piece N°6. Cadre du bordereau des prix unitaires

Piéce N°7. Cadre du détail quantitatif et estimatif

Piece N°8. Cadre du sous-détail des prix

Piece N°9. Modele de marché

Piece N°10.  Modéles ou formulaires types des piéces a utiliser par les Soumissionnaires
Annexe n° 1: Modele Déclaration d’intention de soumissionner
Annexe n° 2: Modéle de soumission

Annexe n° 3: Modéle de caution de soumission
Annexe n° 4: Modeéle de cautionnement définitif
Annexe n° 5: Modéle de caution d'avance de démarrage

Annexe n°6 : Modéle de caution de bonne exécution (retenue de garantie)
Annexe n°7 : Modéle de Lettre de soumission de la proposition technique
Annexe n° 8: Modéle de Cadre du planning

Annexe n° 9: Modéle de liste de personnels a mobiliser

Annexe n° 10: Modéle de fiches de prestations susceptibles d'étre sous traitées
Annexe n° 11: Modéle de CV de personnels a mobiliser
Piece N°11.  Le formulaire de la Charte d’Intégrité

Piece N°12.  Le formulaire de la Déclaration d’engagement social et Environnemental

Piece N°13.  Le Visa de maturité ou Justificatifs des études préalables

Piece N°14.  La Liste des établissements bancaires et organismes habilités a émettre des cautions dans le
cadre des Marchés Publics.



[N.B : Ce document de facilitation, élaboré par 'ARMP et mis en vigueur par I'Autorité chargée des marchés
publics, doit étre considéré comme un canevas ayant pour but d’aider les maitres d’ouvrages et maitres
d’ouvrage délégués a élaborer leurs dossiers d’appels d’offres.

Pour sa bonne utilisation, il est impératif de se référer aux notes d’informations de bas de page et aux exemples
qui y sont contenus. Il est disponible au siege de 'ARMP et dans ses Centres Régionaux] et électronique sur les
plates-formes (http://www.publiccontracts.cm et www.armp.cm)

Apreés insertion des détails spécifiques aux emplacements indiqués et suppression des dispositions alternatives
non appropriées, le document peut étre utilisé, une fois que le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué
s’est assuré de I'absence de contradiction ou de conflit entre clauses.

Les instructions générales qui suivent doivent par ailleurs étre respectées par les utilisateurs de ce document :

a.Les informations particuliéres, comme nom du Maitre d'Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué et
I'adresse pour le retrait du Dossier d’Appel d’Offres (DAQ), doivent étre renseignées dans I'Avis d’Appel d’Offres
et dans le Reglement Particulier de I'Appel d’Offres. Le document final ne doit pas comporter de vide ou de
dispositions alternatives ;

b. Les notes de bas de page ou en italique insérées dans I'Avis d’Appel d’Offres, le RPAO, le CCAP, le
Bordereau des Prix et le Détail Estimatif représentent des instructions ou guides a suivre par le Maitre d’Ouvrage
ou le Maitre d’Ouvrage Délégué. Elles ne doivent plus apparaitre dans le document final.

c. Les notes de bas de page insérées dans les formulaires objet de la Piéce n° 10 devant étre remplis par le

Soumissionnaire, sont a conserver, car elles contiennent des instructions a l'intention de ce demier.

d. Les critéres de qualification des candidats et d’analyse des offres ainsi que les diverses méthodes
d’évaluation présentées dans le RGAO doivent faire I'objet d’'un examen approfondi en vue de ne retenir dans
le RPAQO que ceux applicables a la consultation considérée

e. Il est important de rappeler que les dossiers d’appels d'offres relatifs & certains travaux spécifiques priment
sur le présent document s'ils sont élaborés et mis en vigueur conformément a la réglementation en vigueur.
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PIECE N°0
LETTRE D’INVITATION A SOUMISSIONNER

(SANS OBJET)



Note relative a la lettre de préqualification des candidats

Une procédure de préqualification peut étre menée pour les travaux ou équipements de grande envergure ou

complexes, en vue du lancement d’un appel d’offres restreint,

Dans ce cas, le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué est tenu de lancer un appel @ manifestation d’intérét,
conformément au modele élaboré par 'ARMP et mis en vigueur par I'Autorité chargée des Marchés Publics afin de

préqualifier les candidats devant soumissionner pour 'appel d’offres concerné.

La préqualification conduite par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué aboutit & une liste restreinte

devant servir de base au lancement de la consultation.

Parallélement & la publication de cette liste, des lettres d'invitation a soumissionner sont envoyées aux candidats
retenus et la version finale du dossier d’appel d’offres mis a leur disposition sous forme physique et/ou

numérique.



LETTRED’INVITATION A SOUMISSIONNER'

[Valable pour les Appels d’Offres Restreints]
Date:
A: [nom et adresse du candidat pré-qualifié]

Référence : [indiquer l'objet du projet et la source de financement]
Madame/Monsieur,

1. Jai'honneur de vous informer que vous avez été pré-qualifié pour le projet cité en référence, et que vous étes par conséquent
admis(e) a soumissionner pour le(s) lot(s) suivant(s), (a préciser).

2. Vous pouvez soumissionner pour [un, plusieurs, ou tous les lots le cas échéant? pour lesquels vous avez été pré- qualifié.

3. Un jeu complet du Dossier d’Appel d’Offres peut étre consulté gratuitement dans les services du MO/MOD, et le cas échéant a
[indiquer I'adresse et 'emplacement exacts] et/ou téléchargé gratuitement sur la plateforme COLEPS disponible aux adresses

: http://www.marchespublics.cm et http://www.publiccontracts.cm et sur le site web de 'ARMP : http://www.armp.cm ou sur tout

autre moyen de communication électronique fixé par le Maitre d’Ouvrage (a préciser).
4. Lasoumission par voie physique ou électronique est conditionnée par le paiement d’'un montant non remboursable

de [insérer le montant en francs CFA] (}) au Service suivant [indiquer le service concerné, sa localisation et son adresse compléte].

5. Toutes les soumissions doivent étre accompagnées d’un cautionnement de soumission de [montant en francs CFA (4)] et doivent étre
remises a [indiquer 'adresse et 'emplacement exacts] au plus tard a [heure] le [date] en version physique et le cas échéant en version
électronique a travers la plateforme COLEPS ou tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maitre d’Ouvrage
(a préciser).

6. Les plis seront ouverts en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants qui souhaitent assister a

I'ouverture des plis ()
7. La présente lettre d'invitation est adressée aux candidats inscrits sur la liste restreinte ci-aprés :

N° Noms des entreprises (ou groupement d’entreprises) Adresses
préqualifiés

1.

n.

8. Les candidats de la liste restreinte [peuvent ou ne peuvent pasj® s'associer en groupement.
9. Je vous demande de bien vouloir me faire connaitre a I'adresse ci-aprés [a préciser] et dans un délai maximum de

jours a partir de la réception de la présente lettre d'invitation a soumissionner que vous avez regu cette lettre

d'invitation, et si vous soumettrez ou non une offre.
Veuillez agréer, Madame/Monsieur, I'assurance de ma considération distinguée. /-

[Lieu et date de signature] [Signature,
nom et cachet (du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué]

Copies
- MINMAP
- ARMP (pour publication et archivage)
- Maitre d’Ouvrage ou MOD concerné, le cas échéant ;
- Président CPM concernée
- Président CCCM, le cas échéant
- Affichage chrono




PIECE N°1

AVIS D'APPEL D'OFFRES (AAOQ)



Note relative a I'Avis d’Appel d’Offres
L’Avis d’Appel d’Offres, redigé en frangais et en anglais, fournit les renseignements dont les
soumissionnaires potentiels ont besoin pour consulter ou décider d’acquérir le Dossier d’Appel d’Offres
(DAQ), en vue de présenter une offre le cas échéant. Il contient notamment les critéres d’évaluation des
offres.

Piece de portée générale, les informations contenues dans I'Avis d’Appel d’Offres doivent concorder avec
celles fournies par les autres pieces du Dossier d’Appel d’Offres et, en 'occurrence, le Réglement Particulier
de I'Appel d'Offres.

Note relating to the tender notice

The tender notice in English and French furnishes the information needed by the potential
candidates to decide whether to acquire or consult the Tender File (TF) in order to eventually make
an offer. In addition to the essential information contained in the Tender File, it must indicate any
important criteria used for the qualification of candidates.

The information contained therein must conform to the rest of the Tender File and especially with the
information in the Special Conditions of the invitation to tender.

10



AVIS D'APPEL D'OFFRES

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
N°008/AONO/MIPROMALO/DG/CIPM/DAG/SDBC/SM/25 DU 04 JUIN 2025 RELATIF A LA REHABILITATION DE
LA CANTINE DE LA DIRECTION GENERALE DE LA CANTINE DE LA MIPROMALO. PHASE 1 (EN PROCEDURE
D’URGENCE).

1. Objet de I'Appel d'Offres
Dans le cadre de I'exécution du BIP MINRESI exercice 2025, le Directeur Général de la Mission de Promotion des
Matériaux Locaux lance un Appel d’Offres National Ouvert pour la Direction Générale de la cantine de la MIPROMALO
(en procédure d'urgence).

2. Consistance des travaux

Les travaux comprennent notamment :

- Travaux préliminaires (démolition des murs, démolition des portes et fenétres, démontage des vieux appareils,
transport des caillasses et gravas, approvisionnement du chantier en petit matériel du chantier) ;
Fondations ;

Elévations :

Charpente couverture ;
Electricité ;

Plafonds ;

Menuiserie bois ;
Revétement ;
Plomberie sanitaire.

3. Tranches/Allotissement
Les travaux sont en un lot unique.

4. Colt prévisionnel

Le codt prévisionnel des travaux a lissue des études préalables est de neuf millions soixante-douze mille (9
072 000) francs CFA toutes taxes comprises (TTC).

5. Délai prévisionnel d’exécution

Le délai maximum prévu par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué pour la réalisation des travaux, objet
du présent appel d'offres est de quatre (04) mois calendaires. Ce délai court a compter de la date de
notification de 'ordre de service de commencer les prestations.

6. Participation et origine
La participation au présent appel d’offres est ouverte aux entreprises Camerounaises ayant les compétences
dans le domaine similaire.

7. Financement
Les travaux objet du présent appel d'offres sont financés par le BIP MINRESI, exercice 2025 sur la ligne
d’imputation budgétaire n°..........coceeeeeennne

8. Mode de soumission
Le mode de soumission retenu pour cette consultation est HORS LIGNE.
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9. Cautionnement de soumission

Chaque soumissionnaire doit joindre a ses piéces administratives un cautionnement de soumission, acquitté a
la main, délivrée par un organisme ou une institution financiére agréée par le Ministre chargé des finances pour
émettre les cautions dans le domaine des marchés publics dont la liste figure dans la piéce 14 du DAO dont
le montant s’éléve & cent quatre-vingt-un mille cing cent (181 500) francs CFA et valable jusqu'a trente
(30) jours au-dela de la date initiale de validité des offres. L’absence de la caution de soumission délivrée
par une banque de premier ordre ou un organisme financier de premiére catégorie autorisé par le Ministere
chargé des Finances a émettre des cautions dans le cadre des marchés publics, entrainera le rejet pur et simple
de l'offre. Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée est
considérée comme absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la
séance d’ouverture des plis est irrecevable. Aussi, ladite caution timbrée devra étre accompagné du
récépissé de consignation délivrée par la Caisse des Dépots et Consignations (CDAEC) conformément
aux prescriptions de la lettre circulaire N°00019/LC/MINMAP du 05 juin 2024 relative aux modalités de
constitution, de consignation, de conservation, de restitution et de déconsignation des cautionnements
sur les marchés publics.

10. Consultation du Dossier d'Appel d'Offres
Le dossier peut étre consulté aux heures ouvrables au Service des Marchés de la Mission de Promotion des Matériaux
Locaux : B.P 2396 Yaoundé, Tél: (237) 691 14 25 52 Fax : (237) 222 22 37 20 ; Dés publication du présent avis. Il
peut également étre consulté en ligne sur la plateforme COLEPS aux adresses
http://www.marchespublics.cm et http://www.publiccontracts.cm sur le site internet de I'ARMP
(www.armp.cm) ou sur tout autre moyen de communication électronique fixé par le maitre d’ouvrage.
11. Acquisition du Dossier d'Appel d'Offres
La version physique du dossier d’appel d'offres peut étre obtenue a la Direction des Affaires Générales de la Mission
de Promotion des Matériaux Locaux : B.P 2396 Yaoundé, Tél: (237) 691 14 25 52 Fax : (237) 222 22 37 20 ; dés
publication du présent avis Contre versement d'une somme de : dix-huit mille cent cinquante (18 150) F.CFA,
remboursable au compte Spécial CAS-ARMP N° 335 988 ouvert aupres des agences BICEC.

Il est également possible d’obtenir la version électronique du dossier par téléchargement gratuit aux adresses sus
indiquées pour la version électronique. Toutefois, la soumission par voie physique ou électronique est conditionnée
par le paiement des frais d’achat du DAO.

12. Remise des offres
-Pour la soumission hors ligne, ['offre en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marqués
comme tels, devra parvenir a la Mission de Promotion des Matériaux Locaux, au plus tard le 24/07/2025 a 12
heures et devra porter la mention :
« APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°008/AONO/MIPROMALO/DG/CIPM/DAG/SDBC/SM/25 DU 04
JUIN 2025 RELATIF A LA REHABILITATION DE LA CANTINE DE LA DIRECTION GENERALE DE LA
CANTINE DE LA MIPROMALO. PHASE1 (EN PROCEDURE D’URGENCE).
A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement”
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13. Recevabilité des plis

Les pieces administratives, l'offre technique et l'offre financiére doivent étre placées dans des
enveloppes différentes séparées et remises sous pli scellé.

Seront irrecevables par le Maitre d’'Ouvrage :

Les plis portant les indications sur l'identité du soumissionnaire ;
Les plis parvenus postérieurement aux dates et heures limites de dép6t ;
Les plis non-conformes au mode de soumission.
Les plis sans indication de l'identité de I'Appel d'Offres ;
Le non-respect du nombre d’exemplaires indiqué dans le RPAO ou offre uniquement en copies ;
Toute offre incompléte conformément aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée
irrecevable. Notamment I'absence de la caution de soumission délivrée par un organisme ou une
institution financiére agréée par le Ministre en charge des finances pour émettre les cautions dans le
domaine des marchés publics ou le non-respect des modeles des piéces du Dossier d'Appel
d'Offres, entrainera le rejet pur et simple de I'offre sans aucun recours. Une caution de soumission produite
mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente. La caution de
soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d’'ouverture des plis est irrecevable.

14. Ouverture des plis

L'ouverture des plis se fait en un temps et aura lieu le 24/07/2025 a 13 heures par la Commission de
Passation des Marchés du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué dans la salle de conférences de la
MIPROMALO sise a au quartier Nkolbikok.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister a cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une seule
personne de leur choix diment mandatée méme en cas de groupement d’entreprises.

Sous peine de rejet, les pieces du dossier administratif requises doivent étre produites en originaux ou en
copies certifiées conformes par le service émetteur ou l'autorité administrative compétente,
conformément aux dispositions du Réglement Particulier de I'’Appel d’Offres. Elles doivent dater de
moins de trois (03) mois ou avoir été établies postérieurement a la date de signature de I'avis de D’Appel
d’Offres

En cas d’absence ou de non-conformité d’'une piéce du dossier administratif lors de I'ouverture des plis, aprés
un délai de 48 heure accordé par la Commission, |'offre sera rejetée.

15. Criteres d’évaluation

[Les criteres d’évaluation sont de deux types : les criteres éliminatoires et les critéres essentielst. Un critére ne peut
étre 4 la fois éliminatoire et essentiel].

[Ces critéres ont pour objet d’identifier et de rejeter les offres incomplétes ou non conformes pour I'essentiel aux
conditions fixées dans le Dossier d’Appel d’Offres relatives notamment a la recevabilité des piéces
administratives, a la conformité de I'offre technique aux spécifications techniques du DAO et a la qualification des
soumissionnaires]

15.1 Criteres éliminatoires

[Les critéres éliminatoires fixent les conditions minimales a remplir pour étre admis a I'évaluation selon les
critéres essentiels. lls ne doivent pas faire l'objet de notation. Le non-respect de ces critéres entraine le rejet de I'offre
du soumissionnaire.]

II s'agit notamment:

- de l'absence du cautionnement de soumission a I'ouverture des plis timbrée devra étre accompagné du
récepissé de consignation délivrée par la Caisse des Dépots et Consignations (CDAEC)
conformément aux prescriptions de la lettre circulaire N°00019/LC/MINMAP du 05 juin 2024 relative
aux modalités de constitution, de consignation, de conservation, de restitution et de déconsignation
des cautionnements sur les marchés publics;
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= de la non -production au-dela du délai de 48 h apres I'ouverture des plis, d’'une piece du dossier
administratif jugée non conforme ou absente lors de I'ouverture des plis, (excepté le cautionnement de
soumission);
= des fausses déclarations, manceuvres frauduleuses ou des pieces falsifiées ;
= du non-respect de 80% des criteres essentiels ;
= de l'absence de la déclaration sur 'honneur de non abandon des chantiers au cours des trois
derniéres années ;
= du non-respect du format de fichier des offres ;
= |'absence d’un prix unitaire quantifié dans I'Offre financiére ;
= de I'absence de prospectus accompagné des fiches techniques du fabricant, le cas échéant ;
= de l'absence de I'agrément ou de 'autorisation du fabricant, le cas échéant.
= del'absence de possession en propre ou en location d'un matériel minimum listé dans le CCTP
= e I'absence de l'attestation de catégorisation le cas échéant ;
= de I'absence d'un élément de l'offre financiére (la soumission, les BPU, le DQE) ;
= e I'absence de la charte d'intégrité datée et signée ;
= de I'absence de la déclaration d’'engagement au respect des clauses environnementales et sociales
datée et signée ;
NB : En fonction de la spécificité de la prestation, d’autres criteres pertinents pourront étre ajouté lors de
I'élaboration des DAO.

15.2. Critéres essentiels

[Les criteres dits essentiels sont ceux primordiaux ou clés pour juger de la capacité technico-financiére des
candidats a exécuter les prestations, objet de I'appel d’offres. Ceux-ci doivent étre déterminés en fonction de la
nature et de la consistance des prestations a réaliser.
Il convient de préciser formellement les modalités de validation d'un critére a partir du nombre de Ssous-criteres
respectes.]

Les criteres essentiels a la qualification des soumissionnaires porteront a titre indicatif sur :
= |a présentation de l'offre ;
= les références du soumissionnaire ;
= e service aprés-vente (disponibilité des piéces de rechange, atelier de réparation,
personnel technique), le cas échéant ;
= |a capacité financiere (I'accés a une ligne de crédit ou autres ressources financiéres, le chiffre
d’affaires, attestation de solvabilité financiére).
= la qualification et 'expérience du personnel
= |es moyens logistiques
= |a méthodologie
NB : - [Indiquer les principaux criteres de qualification qui montrent que le soumissionnaire dispose des
capacités techniques et des ressources requises pour mener a bien 'exécution du marché. Ces critéres
seront détaillés a I'article 6.1 du RPAQ]
[Le systéme de notation des offres par attribution des points est proscrit au profit du mode binaire (oui ou non)].

16. Attribution

Le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué attribue le marché au soumissionnaire ayant présenté
une offre remplissant les critéres de qualification technique et financiére requises et dont l'offre est évaluée
la moins- disante en incluant le cas échéant les remises proposées.

. (En cas d’allotissement, indiquer le nombre maximum de lots dont le candidat peut étre attributaire)

17. Nombre maximum de lots :
La présente offre est en un lot unique.
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18. Durée de validité des offres
Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant 90 jours] & partir de la date limite
initiale fixée pour la remise des offres.

19. Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent étre obtenus aux heures ouvrables service des marchés
de la MIPROMALO Nkolbikok - Yaoundé. B.P. 2396 YAOUNDE - CAMEROUN Tél: (237) 691 14 25 52
[ 222 22 94 45 Fax : (237) 222 22 37 20 E-mail :mipromalosecretaria@gmail.com,ou en ligne sur la
plateforme COLEPS aux adresses http://www.marchespublics.cm et
http://www.publiccontracts.cm, ou tout autres moyens de communication électronique indiqué par le
Maitre d’Ouvrage.

20. Lutte contre la corruption et les mauvaises pratiques
Pour toute dénonciation pour des pratiques, faits ou actes de corruption ou faits de mauvaises pratiques,
bien vouloir appeler la CONAC au numéro 1517, I'Autorité chargée des Marchés Publics (MINMAP) (SMS
ou appel) aux numéros : (+237) 673 20 57 25 et 699 37 07 48, 'ARMP au numéro......... ou le
MO/MOD au
NUMETO ..o

Yaoundé, le 19/06/2025

LE DIRECTEUR GENERAL

Copies :

- MNVAR/
-ARMP
-SM
-secrétariat DG
- Président CIPM
- Affichage
- secrétariat CIPM
- chronos et archives
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TENDER NOTICE

OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER
N°008/AONO/MIPROMALO/DG/CIPM/DAG/SDBC/SM/2025 OF 04 JUNE 2025 RELATING
TO THE REHABILITATION OF THE CANTEEN OF THE GENERAL MANAGEMENT OF THE
MIPROMALO CANTEEN. PHASE 1 (IN EMERGENCY PROCEDURE)

1. Subject of the invitation to tender
The General Manager of The Local Materials Promotion Authority (MIPROMALO) hereby launches an Open National

Tender in emergency procedure for the rehabilitation of the canteen of the General Management of the MIPROMALO
canteen.
2. Nature of works
The works subjects of this tender include:
- Preliminary work (demolition of walls, demolition of doors and windows, dismantling of old
appliances, transport of stones and rubble, supply of small construction equipment);
- Foundations;
- Elevations;
- Roof framing;
- Electrical;
- Cellings;
- Woodwork;
- Cladding;
- Plumbing

3. Tranches/Allotment
The works shall be in unique lot.

4. Estimated cost
The estimated cost of the operation following prior studies stands as follows (FCFA.): nine million

seventy-two thousand (9 072 000) CFA Francs.

5. Estimated execution deadline
The maximum period provided by MIPROMALO to carry out the works subject of this tender is:

four (04) Months.

6. Participation and origin
Participation in this invitation to tender is open to all Cameroonian enterprises

7. Funding
The works under this invitation to tender shall be financed by PUBLIC INVESMENT BUDGET (PIB) MINRESI,
BUDGETARY YEAR 2025.

8. Bidding method
The mode of submission selected for this consultation is OFFLINE.

9. Bid bond
Each bidder must include in his administrative documents, a hand-endorsed bid bond, issued by a financial body or

institution approved by the Minister in charge of finance to issue bonds for public contracts and whose list appears
in document 14 of the Tender File (TF), of an amount of one hundred and eighty-one thousand five hundred
(181,500) CFA francs, in accordance with the Order in force] and valid up to thirty (30) days beyond the initial date limit
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of the validity of bids. 'The absence of the bid bond issued by a first-rate bank or financial body of first category
authorised by the Minister in charge of Finance to issue bonds for public contracts shall lead to the immediate rejection
of the offer. A bid bond submitted but that does not have any relation with the consultation concerned shall be con-
sidered as absent. The bid bond presented by a tenderer at the bid opening session shall not be accepted. The said
stamped bond must be accompanied by a receipt of deposit issued by the Caisse des Dépbts et
Consignations (CDAEC) in accordance with circular letter N°00019/LC/MINMAP of June 05, 2024 relating
to the modalities of constitution, deposit, conservation, restitution and withdrawal of deposits on public
contracts.

10. Consultation of Tender File
The hard copy of the file may be consulted free of charge during working hours in the services of the PO/DPO at

MIPROMALO, Contracts Office PO BOX 2396 Yaoundé, Tél: (237) 691 14 25 52 Fax : (237) 222 22 37 20; upon
publication of the present notice. It may equally be consulted online on the COLEPS platform at the following
addresses: http.//www.mar- chespublics.cm and http.//www.publiccontracts.cm on the ARMP website (www.armp.cm)
or on any other electronic communication means indicated by the Project Owner ( to be specified).

11. Acquisition of tender file

12.The hard copy of the file may be obtained from [(place of withdrawal of the the Local Material Promotion Authority
(MIPROMALO): P.O BOX 2396 YAOUNDE - CAMEROUN Tél: (237) 691 14 2552 Fax: (237)222 22 37 20
E-mail : mipromalosecretaria@gmail.com; against the payment of the sum eighteen thousand one hundred and
fifty (18,150) CFA francs non refundable and payable at the Special Account CAS-ARMP N° 335 988 opened in
BICEC agencies .

13. Submission of bids
Each bid shall be drafted in English or French
e For submission off line, the offer in seven (7) copies including the original and six (6) copies marked
as such, should reach [place of registration of bids] no later than 24/07/2027 at 12 heures and should
carry the indication:
<< OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER
N°008/AONO/MIPROMALO/DG/CIPM/DAG/SDBC/SM/2025 OF 04 JUNE 2025 RELATING TO
THE REHABILITATION OF THE CANTEEN OF THE GENERAL MANAGEMENT OF THE
MIPROMALO CANTEEN. PHASE 1 (IN EMERGENCY PROCEDURE).

“To be opened only during the bid-opening session”
Bids received after the date and time of the deposit limits will not be accepted.
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14. Admissibility of bids

The administrative documents, the technical offer and the financial offer must be placed in separate envelopes and
submitted in a sealed envelope.

The Project Owner shall not accept:

Bids bearing information on the identity of the tenderers;

Bids submitted after the closing date and time for submission of bids;

Envelopes without indication on the identity of the Invitation to Tender;

Bids non-compliant with the bidding mode;

Failure to comply with the number of copies specified in the RPAQ or offer in copies only;

Any incomplete offer in accordance with the prescriptions of the Tender File shall be declared inadmissible.
Especially the absence of a bid bond issued by a financial body or institution approved by the Minister in
charge of Finance to issue bonds for public contracts or the failure to comply with the model documents of the
Tender File shall lead automatically to the rejection of the bid without any other pro- cedure. A bid bond submitted
but not relating to consultation concerned shall be considered as absent. A bid bond presented by a bidder during the
bid opening session shall not be accepted.

15. Opening of bids

The bids shall be opened in single phase and shall take place on 24/07/2025 at 13 heures by the
Project Owner or Delegated Project Owner Tenders Board in the Conference room of MIPROMALO. Only bidders
may attend the opening session or be represented by a person of their choice, duly authorised, even in case of
a group of companies.

Under pain of being rejected, the required administrative documents must be submitted in originals or copies
certified by the issuing service or the relevant administrative authority, in accordance with the provisions of
the Special Regulations of the invitation to tender. They shall be no later than 3 (three) months old from the original
deadline for the submission of tenders or must have been issued after the date of signature of the Tender Notice.

In case of absence or non-conformity of a document in the administrative file during the opening of bids, after

a 48 (forty-eight) hours deadline granted by the Board, :

16. Evaluation criteria

[Evaluation criteria are of two types: the eliminatory criteria and essential criteria. No criterion can be elimina tory and
essential at the same time.

The aim of these criteria is to identify and reject incomplete offers and substantially not compliant with the conditions
laid down in the Tender File, especially with regard to the admissibility of administrative documents, the compliance if
the technical offer with the Tender File technical specifications and with the qualification of ten- derers.

16.1 Eliminatory criteria

The eliminatory criteria set the minimum conditions to be fulfilled in order to be admitted to evaluation following the
essential criteria. They should not be the subject of notation. The failure to comply with these criteria shall lead to the
rejection of the bidder’s offer.

The eliminatory criteria include:

. Absence of bid bond at the opening of bids bond must be accompanied by the deposit receipt issued
by the Caisse des Dépébts et Consignations (CDAEC) in accordance with the provisions of
circular letter N°00019/LC/MINMAP of 05 June 2024 relating to the procedures for the
constitution, deposit, conservation, return and withdrawal of bonds in public contracts.;

. Failure to submit, beyond the 48(forty-eight) hours deadline after the opening of bids, a

document of the administrative file deemed non-compliant or absent (except the bid bond);

. False declarations, fraudulent schemes or forged documents;

. Failure to comply with 80% essential criteria (80% referring to the qualification threshold of technical bids)
. Absence of the sworn statement for not having abandoned contracts during the last three years;

. Failure to comply with bids file format;
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. Absence of a quantified unit price in the financial offer;

. Absence of prospectus accompanied by manufacture’s technical sheet produced (where applicable)
Absence of approval or authorisation of manufacturer, if applicable;

Absence of own or hired minimum equipment (to be specified by the Project Owner);

Absence of grading(categorisation) certificate if applicable;

Absence of an element in the financial offer (submission, BPU, DQE);

Absence of integrity charter dated and signed

. Absence of the dated and signed commitment statement to comply with environmental and

social clauses.

NB: Depending on the specificity of the service, other relevant criteria may be added when drafting the Tender File

16.2 Essential criteria

Essential criteria are the fundamental or key ones that will help to measure the financial and the technical ca- pacity of
candidates to execute the services subject of the tender. They should be determined depending on the nature and the
content of the services to be executed.

It is necessary to clearly specify the modalities for validating a criterion from the number of sub-criteria to

be respected

The essential criteria for the qualification of bidders shall focus especially on:
= Presentation of bid;
= Bidder’s references;
= After-sales service(availability of spare parts, repair workshop, technical personnel) if applicable;
= Financial capacity; (Access to a line of credit or other financial resources, turnover, attestation
of fi- nancial solvency);
Personnel qualification and experience;
proof of acceptance of the terms and conditions of the contract;
Logistic means,
Methodology.
NB: . [Indicate the main qualification criteria which show that the bidder has the required technical capacities and
resources to successfully execute the contract]. [These criteria will be detailed in Article 6.1 of the RPAQ]
[The notation system of bids by giving points (marks) shall be prohibited to give way to the binary mode (Yes or No)]

17. Award of contract

The Project Owner or the Delegated Project Owner shall award the contract to the bidder whose bid meets the required
technical and financial qualification criteria and whose offer was evaluated as the lowest by including as the case may
be, the rebates proposed.

(In case of allotment, specify the maximum number of lots a candidate may be awarded)

18. Maximum number of lots:

A candidate may tender for one or several lots, but cannot be awarded more than _one lot.

[In the event a bidder is the lowest bidder for more than lots, the Project Owner or Delegated
Project Owner shall award the lots to the said bidder in accordance with the conditions
provided for in the RPAQ]

19. Duration of validity of bids
Bidders shall remain committed to their bids for 90 days from the initial deadline set for the submission of bids.

20. Further information
Additional information may be obtained during working hours from Contracts Service of MIPROMALO Nkolbikok -

Yaounde. PO BOX. 2396 YAOUNDE - CAMEROUN  Tél: (237) 691 14 25 52 Fax : (237) 222 22 37 20 E-mail :
mipromalosecretaria@gmail.com.
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or online on the COLEPS platform via http://www.marchespublics.cm and http://www.publiccontracts.cm, or any other
electronic communication means indicated by the Project Owner.

21.Fight against corruption and malpractices

For any denunciation of corruption attempt practices, facts or acts, please call the National Anti-Corruption Commission
(NACC) on 1517, the Authority in charge of Public Contracts (MINMAP) (SMS or call) on (+237) 673 20 57 25 and 699
37 07 48, the ARMPon ................ orthe PO/DPOon .....................

Yaounde, the19/06/2025

Copy:
- MINMAP THE GENERAL DIRECTOR

- ARMP
- Project Owner or Delegated Project Owner
- Chairpersons of TB
- Notice boards
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PIECE N°2

REGLEMENT GENERAL DE L'APPEL D'OFFRES
(RGA O)
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Note relative au Reglement Général de I'Appel d'Offres
La Piece n° 2 a pour objet de donner aux soumissionnaires, les renseignements dont
Ils ont besoin pour préparer des offres conformes aux conditions fixées par la reglementation en vigueur.

Elle fournit également des renseignements sur la remise des offres, l'ouverture des plis, I'évaluation des offres et

Iattribution du marché.

Cette piece contient des articles types a ne pas modifier.
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REGLEMENT GENERAL DE L'APPEL D'OFFRES

A. GENERALITES

Article 1.  Objet de la consultation

1.1. Le Maitre d’'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué, tel que précisé dans le Reglement Particulier de
I'’Appel d'Offres (RPAO), lance un Appel d’Offres pour la réalisation des travaux décrits dans le présent Dossier
d’Appel d'Offres et brievement définis dans le RPAO.

Le nom, le numéro d'identification et le nombre de lots faisant I'objet de I'appel d'offres figurent dans le RPAO.

1.2.  Le Soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les travaux dans le délai prévisionnel indiqué dans le
RPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, a compter de la date de notification de I'ordre de service de
commencer les travaux.

1.3.  Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres, le terme “jour” désigne un jour ouvrable, a I'exception des
jours calendaires expressément spécifiés dans le code des marchés publics.

Article 2.  Financement
La source de financement des travaux, objet du présent appel d'offres est précisée dans le RPAQ.

Article 3.  Principes éthiques
3.1. Les agents relevant du service public, les soumissionnaires et les titulaires de marché, ainsi que toute
personne intervenant a quelque titre que ce soit dans la chaine de passation, d'exécution, de contréle et de
régulation des marchés, sont soumis aux dispositions des lois et réglements interdisant les actes de corruption, les
manceuvres frauduleuses, les pratiques collusoires, coercitives ou obstructives, les conflits d’intéréts, les délits
d’initiés et les complicités.
A cet égard, ils souscrivent la charte d'intégrité dont le modéle est joint en annexe du présent Dossier d’Appel d’Offres
(piece 10).
En vertu de ces principes, le Maitre d’'ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué :
a. défini, aux fins de cette clause, les expressions de la maniéere suivante :
I. Est convaincu d’'acte de "corruption" quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque
avantage en vue d'influencer I'action d'un agent public au cours de I'attribution ou de I'exécution d’un
marché ;

ii. Se livre a des "manceuvres frauduleuses " quiconque déforme ou dénature des faits afin
d'influencer I'attribution ou l'exécution d'un marché ;

iii. Sont convaincus de « pratiques collusoires» deux ou plusieurs soumissionnaires qui s'entendent dans le but
de maintenir artificiellement les prix des offres a des niveaux ne correspondant pas a ceux qui résulteraient
du jeu de la concurrence ;

iv. Se livre a des « pratiques coercitives», quiconque porte atteinte aux personnes ou a leurs biens ou
profére des menaces a leur encontre de maniere directe ou indirecte, afin d'influencer leurs actions
au cours de l'attribution ou de I'exécution d'un marché ;

v. Le « conflit d'intérét » désigne toute situation dans laquelle le titulaire d’'un marché ou surveillant des
procédures de passation et/ou de I'exécution du marché pourrait tirer des profits directs ou indirects d’un
marché conclu par le Maitre d’ouvrage ou Maitre d'ouvrage Délégué, d'une affectation ou toute situation
dans laquelle il a des intéréts financiers ou personnels suffisant pour compromettre son impartialité
dans 'accomplissement de ses fonctions ou de nature & affecter défavorablement son jugement ;

vii. La complicité s’entend de :

- L'omission ou la négligence d'effectuer les contréles ou de donner les avis techniques prescrits ;
- L’abstention volontaire de porter a la connaissance du Maitre d’ouvrage ou de l'autorité compétente,
les irrégularités constatées lors de la réalisation de ses missions.

viii. Se livre aux « pratiques obstructives », quiconque commet des actes visant a la destruction, la
falsification, I'altération ou la dissimulation des preuves sur lesquelles se fonde une enquéte ou toutes fausses
déclarations faites aux enquéteurs ou bien toute menace, harcélement ou intimidation a I'encontre d’'une
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personne aux fins de 'empécher de révéler des informations relatives a une enquéte, ou bien de poursuivre
celle-ci.

b. rejettera toute proposition d’attribution, s'il est prouvé que I'attributaire proposé est directement ou par
lintermédiaire d’'un agent, coupable de corruption, de conflit d'intérét, de complicité ou s’est livré a des
manceuvres frauduleuses, des pratiques collusoires, coercitives ou obstructives pour I'attribution de ce
marché.

3.2. L'Autorité chargée des marchés publics peut a titre conservatoire, prendre une décision d'interdiction de
soumissionner pendant une période n'excédant pas deux (02) ans, a l'encontre de tout soumissionnaire ou
cocontractant de I'Administration pour trafic d'influence, de conflits d'intéréts, de délit d'initiés, de complicité, de
fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans son offre, sans préjudice des poursuites
pénales qui pourraient étre engagées contre lui.

3.3..L’Autorité chargée des Marchés Publics, peut prendre a I'encontre des acteurs publics reconnus coupables
de violation des dispositions du Code des Marchés Publics, une décision d’interdiction d’intervenir

dans la passation et le suivi de 'exécution des Marchés Publics pendant une période n’excédant pas deux

(2) ans.

Article 4. Candidats admis a concourir

4.1. En dehors de I'appel d’offres restreint qui s’adresse a tous les candidats retenus a I'issue de la
procédure de préqualification et/ou ceux retenus dans le cadre de la catégorisation préalablement indiquée dans
l'avis d'appel d'offres et rappelé dans le RPAO, en régle générale, 'appel d'offres s’adresse a tous les
soumissionnaires, sous réserve qu'ils remplissent les conditions d’éligibilité ci-apres :

a. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d'un groupement d'entreprises et tous les sous-traitants du
soumissionnaire doivent étre d’un pays éligible, conformément a la convention de financement, le cas échéant ;

b. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d'un groupement d'entreprises et tous les sous-traitants du
soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d'intérét sous peine de disqualification de toutes les
offres auxquelles il aura participé. Un soumissionnaire peut étre jugé comme étant en situation de conflit d'intérét
dans les conditions ci-apres :

I.  Est associé ou a été associé dans le passeé, a une entreprise (ou a une filiale de cette entreprise) qui a
fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents
utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d’offres ;

ii. estdans le cadre d'un méme appel d'offres, représentant Iégal d’un autre soumissionnaire ;

ii.  Participe a plus d’une offre dans le cadre d’'un méme appel d’offres notamment, soit & titre individuel ou en tant
que membre d’'un groupement d’entreprises, soit en tant que sous-traitant dans une offre tout en étant
soumissionnaire a titre individuel ou membre d’'un groupement d’entreprises. Un fournisseur peut figurer en
tant que sous-traitant dans plusieurs offres, mais en cette qualité de sous-traitant seulement.

iv.  Est affilié a un groupe ou entité que le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’'Ouvrage Délégué a recruté ou
envisage de recruter pour participer au contréle ;

v. Le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué participe au capital du soumissionnaire de nature a
compromettre la transparence des procédures de passation des marchés publics ;

c. Une personne morale de droit public si elle démontre qu’elle est (i) juridiquement et financiérement autonome,

(i) gérée selon les régles de la comptabilité privée et (iii) n'est pas sous la tutelle du Maitre d’Ouvrage ou du
Maitre d’Ouvrage Délégué, sauf autorisation expresse de I'Autorité chargée des marchés publics.

d. Les organisations de la société civile et les Etablissements publics a condition que les prix proposés
soient concurrentiels, c'est-a-dire, qu'ils aient été déterminés(i) en prenant en compte I'ensemble des colts
directs et indirects concourant a la formation du prix de la prestation objet du contrat et(ii) qu'ils n’ont pas
bénéficié, dans la détermination de ce prix, des avantages découlant des ressources qui leurs

sont attribuées au titre de leurs missions de service public.

4.2. L'appel d'offres est ouvert ou restreint selon les spécifications du RPAQO a tous les candidats qui remplissent les
conditions ci-apres :

a. ne pas étre en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;

b.ne pas étre frappé de I'une des interdictions ou d’échéances prévues par les lois et réglements en vigueur,
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aussi bien au plan national qu’international;

¢. souscrire aux déclarations prévues par les lois et réglements en vigueur.

4.3. Pour soumissionner par voie électronique via COLEPS ou tout autre moyen de communication
électronique indiqué par le Maitre d’'Ouvrage, le candidat ou soumissionnaire doit étre enregistré sur ladite
plateforme et disposer d’'un certificat électronique valide.

4.4. Si I'appel d’offres est restreint, la consultation s’adresse a tous les candidats retenus a l'issue de la
procédure de préqualification et/ou a ceux retenus dans le cadre de la catégorisation préalablement indiquée dans
I'avis d’appel d’offres et rappelée dans le RPAO.

Article 5.  Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

5.1. Les matériaux, les matériels de I'entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant étre fournis dans
le cadre du Marché ne doivent pas provenir le cas échéant, de pays figurant dans la liste prévue dans le RPAO.

5.2. En vertu de l'article 5.1 ci-dessus, le terme “provenir” désigne le lieu ou les biens et services poussent,

sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués, transformés, assemblés ou importés.

Article 6.  Documents établissant la qualification du Soumissionnaire
6.1. Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :
a. produire un pouvoir habilitant le signataire de la soumission & engager le soumissionnaire ;
b. Fournir les documents permettant d’établir la qualification du soumissionnaire selon la présentation indiquée a
larticle 13 du RGAO et comprenant notamment, toutes les informations (compléter ou mettre a jour les
informations jointes a leur demande de préqualification qui ont pu changer, au cas ou les candidats ont fait
I'objet d’'une préqualification) qui leur sont demandées dans le RPAO.
Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant :

i. La production de I'extrait des bilans faisant ressortir le chiffre d'affaires et les résultats ;

ii. 'accés a une ligne de crédit ou d’autres ressources financieres ;

iii. Les marchés exécutés ;

iv. la liste du personnel clé ;

v. La disponibilité du matériel indispensable ;

vi Le certificat de catégorisation pour les prestataires de BTP, le cas échéant.

6.2. Les soumissions présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (co-traitance) doivent satisfaire aux
conditions suivantes :

a. L'offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés a larticle 6.1 ci-
dessus. Le RPAO devra préciser les informations a fournir par le groupement et celles a fournir par chaque
membre du groupement ;

b. L'offre et le marché doivent étre signés de fagon a obliger tous les membres du groupement ;

c. La nature du groupement (conjoint ou solidaire tel que requis dans le RPAO) doit étre précisée et justifiée
par la production d'une copie de I'accord de groupement en bonne et due forme ;

d. Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera 'ensemble des entreprises vis a vis
du Maitre d’'Ouvrage ou du Maitre d’'Ouvrage Délégué pour I'exécution du marché ;

e. En cas de groupement solidaire, les co-traitants se répartissent les paiements qui sont effectués par le Maitre
d’Ouvrage ou le Maitre d’'Ouvrage Délégué dans un compte unique. En cas de groupement conjoint, les
taches de chaque membre doivent étre précisées et chaque entreprise est payée par le Maitre d'Ouvrage
ou le Maitre d’Ouvrage Délégué dans son propre compte.

f. Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour
démontrer qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution visés dans le RPAO.
6.3. Les soumissionnaires qui sollicitent le bénéfice d’'une marge de préférence, doivent fournir
tous les renseignements nécessaires pour prouver qu'ils satisfont aux criteres d’éligibilité décrits a
larticle 33 du RGAO.
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Article 7. Visite du site des travaux

7.1. ll est conseillé au soumissionnaire de visiter et d'inspecter le site des travaux et ses environs et d'obtenir par lui-
méme, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent étre nécessaires pour la préparation
de l'offre et I'exécution des travaux. Cette visite lorsqu’elle est exigée dans le RPAO, doit étre sanctionnée par
une attestation de visite du site signée sur 'honneur par le soumissionnaire, faisant ressortir une description du site
ainsi que les observations sur les conditions d’exécution des travaux. Les collts liés a la visite du site sont a la charge
du Soumissionnaire.

7.2. Le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué est tenu d’autoriser le Soumissionnaire qui en fait

la demande et ses employés ou agents, a pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais
seulement a la condition expresse que le Soumissionnaire, ses employés et agents dégagent le Maitre d’Ouvrage ou
le Maitre d’Ouvrage Délégué, de toute responsabilité pouvant en résulter.

Le soumissionnaire demeure responsable des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages
matériels, couts et frais encourus du fait de cette visite.

7.3. Le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’'Ouvrage Délégué peut organiser une visite du site des travaux au
moment de la réunion préparatoire a I'établissement des offres mentionnées a l'article 19 du RGAO.

B. DOSSIER D’APPEL D’OFFRES
Article 8. Contenu du Dossier d’Appel d’Offres

8.1. Le Dossier d’Appel d'Offres décrit les travaux faisant I'objet du marché, fixe les procédures de consultation des
entreprises et précise les conditions du marché. Outre le(s) additif(s) publié(s) conformément a l'article 10 du RGAO,
il comprend aussi les principaux documents énumeérés ci-apres :

Piece n° 0 : La lettre d'invitation & soumissionner (en cas d’Appels d'Offres
Restreints) ; Piece n® 1 : L'Avis d’Appel d'Offres rédigé en frangais et en
anglais (AAO) ;

Piece n° 2 : Le Réglement Général de I'Appel d’Offres (RGAO) ;

Piece n° 3 : Le Réglement Particulier de I'’Appel d’Offres

(RPAQ) ; Piéce n® 4 : Le Cahier des Clauses Administratives

Particulieres (CCAP) ; Piece n° 5 : Le Cahier des Clauses

Techniques Particuliéres (CCTP) ; Piece n° 6 : Le Cadre du

Bordereau des prix unitaires ;

Piece n° 7 : Le Cadre du Détail quantitatif et estimatif ;

Piece n°8 : Le Cadre du Sous-Détail des Prix Unitaires ou de la décomposition des prix, le cas
échéant ; Piece n°09 : Le modele de marché ;
Piece n° 10 :Les Modeles ou formulaires types a utiliser par les Soumissionnaires notamment :
Annexe n° 1: Modéle de Déclaration d’intention de
soumissionner Annexe n° 2: Modele de soumission
Annexe n° 3: Modéle de caution de
soumission Annexe n° 4: Modeéle de
cautionnement définitif
Annexe n° 5: Modéle de caution d'avance de démarrage

Annexe n°6 : Modele de caution de bonne exécution (retenue de

garantie) Annexe n° 7: Modéle de Lettre de soumission de la proposition

technique

Annexe n° 8: Modéle de Cadre du planning

Annexe n° 9: Modeéle de liste de personnels a mobiliser

Annexe n° 10: Modele de fiches de prestations susceptibles d'étre sous

traitées Annexe n° 11: Modéle de CV de personnels a mobiliser
Piece n° 11 : Le formulaire de la charte d'intégrité.
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Piece n° 12 : Le formulaire de déclaration d'engagement au respect des clauses sociales et environnementales.
Piece n° 13 : le visa de maturité ou les justificatifs des études préalables a remplir par le Maitre

d’Ouvrage ou le Maitre d’ Ouvrage Délégué, la disponibilité du financement ou l'inscription budgétaire.

Piece n® 14 : La liste des établissements bancaires et organismes financiers habilités par le

Ministre en charge des a émettre des cautions, dans le cadre des marchés publics.

8.2. Le Soumissionnaire doit examiner 'ensemble des réglements, formulaires, conditions et spécifications
contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre
conforme a tous égards audit dossier.

Article 9.  Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et Recours
9.1. a) Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres peut en faire la
demande a I'Autorité Contractante par écrit ou par courrier électronique (télécopie ou e-mail) a I'adresse du Maitre
d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué indiquée dans le RPAO ou via COLEPS avec copie a I’organisme
chargé de la régulation des marchés publics. Cependant, I’Autorité Contractante répondra par
écrit ou par courrier électronique ou via COLEPS ou sur tout autre moyen de communication
électronique indiqué dans le DAO a toute demande d’éclaircissement regue au moins quatorze (14) jours
avant la date limite de dép6t des offres.
9.1.b). Une copie de la réponse de I'Autorité Contractante, indiquant la question posée mais ne mentionnant pas
son auteur, est adressée a tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres dans un délai
maximal de cinqg (05) jours.
9. 2. Tout soumissionnaire qui s’estime 1ésé peut introduire une requéte auprés du Maitre d’ouvrage ou du
Maitre d’ouvrage Délégué.
En cas d’appel d'offres restreint, le recours doit :
a) a la phase de préqualification, doit porter sur des demandes de réexamen des conditions de sollicitation, de
préqualification ou sur des demandes de réexamen des décisions ou actes pris et publiés par le Maitre
d’Ouvrage ou le Maitre d’'Ouvrage Délégué lors de la procédure de préqualification.
b) Les candidats disposent de cing (05) jours ouvrables avant la date de dépdt des candidatures et
cing (05) jours ouvrables apres la publication des résultats de la préqualification pour introduire
leur recours auprés du Maitre d’'Ouvrage ou du Maitre d’'Ouvrage Délégué, avec copie a I'Autorité
chargée des marcheés publics et a l'organisme chargé de la régulation des marchés publics.
c) Ce recours n’est pas suspensif.
9.3. Lorsque 'appel d'offres est la procédure retenue, le recours doit étre adressé, entre la publication de I'Avis d’appel
d’offres et I'ouverture des plis :
a) au Maitre d’ouvrage ou au Maitre d’ouvrage Délégué avec copie a I'Autorité chargée des Marchés
Publics et a I'organisme chargé de la régulation des marchés publics ;
b) il doit parvenir au Maitre d’ouvrage ou au Maitre d’ouvrage Délégué au plus tard quatorze (14) jours
ouvrables avant la date d’ouverture des offres ;
c) le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué dispose de cing (05) jours ouvrables pour réagir. La
copie de la réaction est transmise & I'Autorité chargée des Marchés Publics et & 'Organisme Chargé de la
Régulation des Marchés Publics ;
d) en cas de désaccord entre le requérant et le Maitre d’ouvrage ou le Maitre d’ouvrage
Délégué, le recours est porté par le requérant au Comité chargé de I'examen des recours.
e) ce recours n'est pas suspensif.

Article 10. Modification du Dossier d’Appel d’Offres

10.1. Le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué peut, a tout moment avant la date limite de dépét des
offres et pour tout motif, que ce soit a son initiative ou consécutivement a une saisine d'un soumissionnaire, modifier
le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif.

10.2. Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d’Appel d’Offres conformément a I'Article 8.1 du RGAO
et doit étre communiqué par écrit ou signifié par tout moyen laissant trace écrite a tous les
soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d'Offres ou via COLEPS ou sur tout autre moyen de
communication électronique indiqué par le Maitre d’Ouvrage dans le DAO.
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10.3. Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de I'additif dans la
préparation de leurs offres, le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué pourra reporter, autant que
nécessaire, la date limite de dépdt des offres, conformément aux dispositions de I'Article 22 du RGAO.

C. PREPARATION DES OFFRES

Article 11.  Frais de soumission

Le candidat supportera tous les frais afférents a la préparation et a la présentation de son offre. Le Maitre
d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué n’est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quel
que soit le déroulement ou l'issue de la procédure d’Appel d’Offres.

Article 12. Langue de I'offre

L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire et le Maitre
d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué seront rédigés en frangais ou en anglais. Les documents
complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent étre rédigés dans une autre langue a
condition d'étre accompagnés d’une traduction précise en frangais ou en anglais fait par un traducteur agrée; auquel
cas et aux fins d'interprétation de I'offre, la traduction fera foi.

Article 13. Documents constituant I'offre
13.1. L'offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO,
ddment remplis et regroupés en trois volumes :

a. Volume 1 : Dossier administratif
I comprend notamment :
a.1.Tous les documents attestant que le soumissionnaire :
- a souscrit les déclarations prévues par les lois et réglements en vigueur ;
- s’'est acquitté des droits, taxes, impots, cotisations, contributions, redevances ou
prélevements de quelque nature que ce soit ;
- n'est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;
- n'est pas frappé de I'une des interdictions ou déchéances prévues par les lois et réglements en
vigueur, aussi bien au plan national qu’international.

a.2. Le cautionnement de soumission établi conformément aux dispositions de I'article 17 du RGAO ;
a.3. L’acte écrit donnant pouvoir au signataire de I'offre d’engager la personne morale
soumissionnaire, le cas échéant, conformément aux dispositions de I'article 6.1 du RGAO ;

b. Volume 2 : Offre technique

I comprend notamment :

b.1. Les renseignements sur la qualification

Le RPAO précise la liste des documents a fournir par les soumissionnaires pour justifier les criteres de
qualification mentionnés a I'article 6.1 du RGAO, notamment les références de 'entreprise, le matériel et la liste du
personnel.

b.2. La Méthodologie

Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires, notamment : une
note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l'organisation et le programme que le
soumissionnaire compte mettre en place ou en ceuvre pour les réaliser (installations, planning, PAQ, sous- traitance,
approche HIMO le cas échéant, etc.).

b. 3. Les preuves d’acceptation des conditions du marché

Le soumissionnaire remettra les copies diment paraphées, renseignées et signées des documents a caractéres
administratif et technique régissant le marché, a savoir:

i. Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) ;

ii. Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP).
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b.4.Commentaires CCAP et CCTP (facultatifs)
Les soumissionnaires formuleront un commentaire sur les choix techniques du projet et d’éventuelles
propositions.

b .5. la charte d'intégrité
b-6- la déclaration d’engagement au respect des clauses sociales et environnementales

c. Volume 3 : Offre financiére

Il comprend les éléments permettant de justifier le codt des travaux, & savoir :

c.1. La soumission proprement dite, en original rédigée selon le modéle ou le formulaire type joint, timbrée au tarif
en vigueur, signée et datée ;

c.2. Le bordereau des prix unitaires ddment rempli ;

c.3. Le détail quantitatif et estimatif ddment rempli ;

c.4. Le sous-détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires ;

c.5. L'échéancier prévisionnel de paiements, le cas échéant.

Les soumissionnaires utiliseront a cet effet les piéces et modéles ou formulaires types prévus dans le Dossier d’Appel
d’Offres, sous réserve des dispositions de I'article 17.2 du RGAO concernant les autres formes possibles de
Cautionnement de Soumission.

13.2. Le RPAO indique combien de temps les propositions doivent demeurer valides a compter de la date de
soumission. Pendant cette période, les soumissionnaires doivent garder a disposition le personnel spécialisé proposé
pour la mission. Le Maitre d’'Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué fait tout son possible pour mener a bien les
négociations dans ces délais. Si celui-ci souhaite prolonger la durée de validité des propositions, les Candidats qui
n’y consentent pas sont en droit de refuser une telle prolongation.

Article 14. Montant de I'offre

14.1. Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres, le montant du marché couvrira
I'ensemble des travaux décrits a 'article 1.1 du RPAO, sur la base du Bordereau des Prix et du Détail Quantitatif et
Estimatif chiffrés, ainsi que du sous-détail des prix unitaires et de la décomposition des prix forfaitaires
présentés par le soumissionnaire le cas échéant.

14.2. Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du Détail
quantitatif et estimatif.

14.3. Sous réserve des dispositions contraires prévues dans le RPAO et le CCAP, tous les droits, impdts, taxes
et assurances payables par le soumissionnaire au titre du futur Marché, ou a tout autre titre, trente (30) jours avant la
date limite de dépdt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.

14.4. Si les clauses de révision et/ou d'actualisation des prix sont prévues au marché, la date d’établissement des
prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou d’actualisation desdits prix doivent étre précisées. Tout
Marché dont la durée d’exécution est au plus égale a un (1) an ne peut faire I'objet de révision de prix.

14.5. Tous les prix unitaires assortis des quantités doivent étre justifiés par des sous-détails établis conformément au
cadre proposé a la piece N° 8 du DAO.

14.6. Les soumissionnaires indiqueront les rabais consentis dans leurs offres. Par ailleurs, ils préciseront les
conditions d’application de ce rabais.

Article 15.  Monnaies de soumission et de réglement

15.1. En cas d’Appels d'Offres Internationaux, les monnaies de I'offre doivent suivre les dispositions soit de

I'Option A ou de I'Option B ci-dessous; I'option applicable étant celle retenue dans le RPAO.

15.2. Option A : le montant de la soumission est libellé entierement en monnaie nationale

Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif sont

libellés entierement en francs CFA de la maniére suivante:
a. Les prix seront entiérement libellés dans la monnaie nationale. Le soumissionnaire qui compte engager
des dépenses dans d’autres monnaies pour la réalisation des Travaux, indiquera en annexe a la soumission
le ou les pourcentages du montant de I'offre nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies étrangeres,
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sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de l'institution de financement du marché.

b. Les taux de change utilisés par le Soumissionnaire pour convertir son offre en monnaie nationale
seront spécifiés par le soumissionnaire en annexe a la soumission conformément aux précisions du
RPAO. lIs seront appliqués pour tout paiement au titre du Marché, pour qu’aucun risque de change ne

soit supporté par le Soumissionnaire retenu.

15.3. Option B : Le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale et étrangére.
Le soumissionnaire libellera les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du Détail quantitatif et estimatif de la
maniere suivante :
a.Les prix des intrants nécessaires aux travaux que le Soumissionnaire compte se procurer dans le pays du
Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’'Ouvrage Délégué seront libellés en francs CFA tels que spécifié au RPAO et
dénommée “monnaie nationale”.
b. Les prix des intrants nécessaires aux travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du
pays du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’'Ouvrage Délégué seront libellés dans la monnaie du pays du
soumissionnaire ou de celle d'un pays membre éligible largement utilisée dans le commerce
international.
15.4. Le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d’'Ouvrage Délégué peut demander aux soumissionnaires d'exprimer leurs
besoins en monnaies nationale et étrangére et de justifier que les montants inclus dans les prix unitaires et totaux,
et indiqués en annexe a la soumission, sont raisonnables ; a cette fin, un état détaillé de ses besoins en monnaies
étrangéres sera fourni par le soumissionnaire.
15.5. Durant I'exécution des travaux, la plupart des monnaies étrangeéres restant & payer sur le montant du
marché peut étre révisée d'un commun accord par le Maitre d’'Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué et
I'entreprise de fagon a tenir compte de toute modification survenue dans les besoins en devises au titre du
marché.

Article 16. Validité des offres

16.1. Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Reglement Particulier de I'Appel
d'Offres pour compter de la date de remise des offres fixée par le Maitre d’'Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué,
en application de l'article 22 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte sera considérée par la
Commission de passation des marchés comme non conforme, sauf si le délai de validité du cautionnement de
soumission est conforme. Dans ce cas, un délai de quarante-huit (48) heures est accordé au soumissionnaire pour
produire une nouvelle lettre de soumission.

16.2. Dans des circonstances exceptionnelles, le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué peut
solliciter le consentement du soumissionnaire a une prolongation du délai de validité. La demande et les
réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité du cautionnement de soumission prévue
a l'article 17 du RGAO sera de méme prolongée pour une durée correspondante. Un Soumissionnaire peut refuser
de prolonger la validité de son offre sans perdre son cautionnement de soumission. Un soumissionnaire
qui consent a une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé a le faire.

16.3. Lorsque le marché ne comporte pas d’article de révision de prix et que la période de validité des offres est
prorogée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par
application de la formule y relative figurant a la demande de prorogation que le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre
d’Ouvrage Délégué adressera au(x) soumissionnaire(s).

La période d’'actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours a la date de notification du
marché ou de l'ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le
CCAP. L'effet de l'actualisation n'est pas pris en considération aux fins de 'évaluation des offres.
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Article 17. Cautionnement de soumission
17.1. En application de I'article 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira un cautionnement de soumission du montant
spécifié dans le Réglement Particulier de I'Appel d'Offres, et qui fera partie intégrante de son offre.
17.2. Le cautionnement de soumission sera conforme au modele présenté dans le Dossier d’Appel d’Offres ; d’autres
modeéles peuvent étre autorisés, par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué. Le cautionnement
de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-dela de la date limite initiale de validité des offres,
ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par le Maitre d’'Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué et
acceptée par le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l'article 16.2 du RGAO.
Pour les prestations relevant des lettres commandes, les cheques certifiés et les chéques-banques sont admis au
titre du cautionnement de soumission.
17.3. Toute offre non accompagnée d’un cautionnement de soumission acceptable sera rejetée par la
Commission de Passation des Marchés comme incompléte. Le cautionnement de soumission d’un
groupement d’entreprises doit &tre établi au nom du mandataire soumettant I'offre.
17 4. Les offres des soumissionnaires non retenues (a I'exception de 'exemplaire destiné a 'organisme chargé de la
régulation des marchés publics) seront restituées dans un délai de quinze (15) jours ouvrables des publication
des résultats de I'attribution. Les offres non retirées dans ce délai peuvent étre détruites, sans qu'il y ait lieu a
réclamation.
17.5. Le cautionnement de soumission des soumissionnaires non retenus sont restitués dés publication des
résultats d’attribution.
17. 6. Le cautionnement de soumission de I'attributaire du Marché sera libéré des que ce dernier aura fourni le
cautionnement définitif requis.
17. 7. Le cautionnement de soumission peut étre saisi :
a. Si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ;
b. Si, le soumissionnaire retenu :

i. Manque a son obligation de souscrire le marché en application de I'article 38 du RGAO ;

ii. Manque a son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de I'article 39 du RGAO ;

iii. Refuse de recevoir notification du marché.

Article 18.  Propositions variantes des soumissionnaires

18.1. Lorsque les travaux peuvent étre exécutés dans des délais prévisionnels d’exécution variables, le RPAO
précisera ces délais, et indiquera la méthode retenue pour ['évaluation du délai d’achévement proposé par le
soumissionnaire a l'intérieur des délais prévus. Les offres proposant des délais au-dela de ceux spécifiés ne seront
pas considérées comme non conformes.

18.2. Excepté dans le cas mentionné a I'Article 18.3 ci-dessous, les soumissionnaires souhaitant offrir des
variantes techniques doivent d’abord chiffrer la solution de base du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage
Délégué telle que décrite dans le Dossier d’Appel d’Offres, et fournir en outre tous les renseignements dont le
Maitre d’'Ouvrage ou le Maitre d’'Ouvrage Délégué a besoin pour procéder a I'évaluation compléte de la variante
proposée, y compris les plans, notes de calcul, spécifications techniques, sous-détails de prix et méthodes de
construction proposées, et tous autres détails utiles. Le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué n’examinera
que les variantes techniques, le cas échéant, du soumissionnaire dont I'offre conforme a la solution de base a été
évaluée la moins-disante.

18.3. Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, a soumettre directement des variantes
techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent étre décrites dans les
Spécifications techniques. Le dossier d’appel d’offres doit préciser de maniere claire, la fagon dont les variantes
doivent étre prises en considération pour I'évaluation des offres.

Article 19.  Réunion préparatoire a I'établissement des offres

19.1. A moins que le RPAQ n’en dispose autrement, le Soumissionnaire peut étre invité a assister a une réunion
préparatoire qui se tiendra aux lieu et date indiqués dans le RPAQ.

19.2. Laréunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et réponses a toute question qui pourrait
étre soulevée a ce stade.
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19.3. Il est demandé au Soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question par écrit de fagon qu’elle
parvienne au Maitre d’'Ouvrage ou au Maitre d’'Ouvrage Délégué au moins une semaine avant la réunion préparatoire.
Il est possible que le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’'Ouvrage Délégué ne puisse répondre au cours de la

aux questions recues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront transmises selon les modalités de
larticle 19.4 ci-dessous.

19.4. Le procés-verbal de la réunion auquel est joint la feuille de présence, incluant le texte des questions
posées et des réponses données, y compris les réponses préparées aprés la réunion, sera transmis sans délai a
tous ceux qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Toute modification des documents d’appel d'offres
énuméreés a I'Article 8 du RGAO qui pourrait s'avérer nécessaire a l'issue de la réunion préparatoire sera faite par le
Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué en publiant un additif conformément aux dispositions de l'article
10 du RGAO, le procés-verbal de la réunion préparatoire ne pouvant en tenir lieu.

19.5. Le fait qu’'un soumissionnaire n'assiste pas a la réunion préparatoire a I'établissement des offres ne sera pas
un motif de disqualification.

Article 20. Forme, Format et signature de I'offre

Pour la soumission hors ligne,

20.1. Le Soumissionnaire préparera un original de chaque volume constitutif de I'offre décrit a I'Article 13 du
RGAO, portant clairement l'indication “ORIGINAL". De plus, le Soumissionnaire soumettra pour chaque volume le
nombre d’exemplaires requis dans les RPAO, portant l'indication “COPIE”. En cas de divergence entre 'original
et les copies, l'original fera foi.

20.2. L'original et toutes les copies de I'offre devront étre écrits a I'encre indélébile (dans le cas des copies, des
photocopies y compris sous la forme scannée sont également acceptables) et seront signés par la ou les personnes
ddment habilitées a signer au nom du Soumissionnaire, conformément a I'article 6.1(a) ou 6.2(c) du RGAO, selon
le cas. Toutes les pages de I'offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou
les signataires de I'offre.

20.3. L'offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, a moins que de telles corrections ne
soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.

Pour la soumission par voie électronique.

20.4 L'offre devra étre transmise par le soumissionnaire sur la plateforme COLEPS ou sur tout autre moyen de
communication électronique indiqué par le Maitre d’Ouvrage dans le DAO. Une copie de sauvegarde de l'offre
enregistrée sur clé USB ou CD/DVD doit étre déposée dans les services du MO/MOD ou AC concerné sous pli scellé
avec la mention claire et lisible « copie de sauvegarde » et les références de I'appel d'offres dans les délais
impartis.

20.5. Les offres, accompagnées des piéces et documents exigés, sont rassemblées dans des fichiers
électroniques et regroupées suivant leur nature administrative, technique et financiére. Toutefois, s'agissant des
pieces administratives elles sont introduites dans COLEPS par les structures émettrices.

20.6 Les formats de fichiers choisis pour le dépdt des offres via COLEPS doivent étre des formats courants dont
l'usage est répandu dans le secteur professionnel comprenant les opérateurs susceptibles d’étre intéressés
par la consultation, pour une meilleure exploitation.

20.7. .Les documents et piéces transmis dans la plateforme COLEPS sont revétus d’'une signature électronique a
travers I'usage du certificat.

D. DEPOT DES OFFRES

Article 21.  Cachetage et marquage des offres

21.1. La présentation des offres devra tenir compte du principe de séparation des piéces administratives
(Volume 1), de l'offre technique (Volume 2) et de l'offre financiere (Volume 3), toutes placées dans une
enveloppe extérieure qui ne devra donner aucune indication sur l'identité du Soumissionnaire. Les
Soumissionnaires doivent placer l'original et toutes les copies des piéces administratives énumérées dans le
RPAO, dans une enveloppe portant la mention “DOSSIER ADMINISTRATIF ”, l'original et toutes les copies de la
proposition technique dans une enveloppe portant clairement la mention “PROPOSITION TECHNIQUE”, et

33



I'original et toutes les copies de la Proposition financiére, dans une enveloppe scellée portant clairement la
mention “ PROPOSITION FINANCIERE ”
Les différentes pieces de chaque volume seront numérotées dans I'ordre du RPAO et séparées par un
intercalaire de couleur autre que le blanc.
21.2. Les enveloppes intérieures et extérieures :
a. Seront adressées au Maitre d’'Ouvrage ou au Maitre d’Ouvrage Délégué a l'adresse indiquée dans le
Réglement Particulier de I'Appel d'Offres ;

b. Porteront le nom du projet ainsi que I'objet et le numéro de 'Avis d’Appel d’Offres indiqués dans le
RPAO, et la mention “A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT".
21.3. Les enveloppes intérieures porteront également le nom et I'adresse du Soumissionnaire de fagon a
permettre au Maitre d’Ouvrage ou au Maitre d'Ouvrage Délégué de renvoyer I'offre scellée si elle a été déclarée hors
délai conformément aux dispositions des articles 23 et 24 du RGAO.
21.4. Si l'enveloppe extérieure n'est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et 21.2 susvisés, le
Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’'Ouvrage Délégué ne sera nullement responsable si I'offre est égarée ou
ouverte prématurément.
21.5 Dans le cadre de la soumission en ligne, I'offre a fournir par le soumissionnaire comprend trois fichiers
électroniques correspondant aux trois volumes administratifs, technique et financier. Chaque fichier doit
explicitement porter un nom qui renvoie a la nature de son contenu (Offre Administrative,
Offre Technique, Offre Financiére).

Parallelement & I'envoi électronique, les soumissionnaires doivent faire parvenir a I'Autorité Contractante ou au
MO/MOD dans les mémes délais impartis, une copie de sauvegarde de leur offre sur support physique
électronique (CD, DVD, Clé USB...). Cette copie est transmise sous pli par voie postale ou par dép6t chez
I'Autorité Contractante ou le MO/MOD. Ce pli, fermé, doit porter la mention « copie de sauvegarde » de maniére claire
et lisible, ainsi que les références de la consultation.

21.6 Les éléments constitutifs de I'Offre en ligne ou hors ligne du soumissionnaire doivent étre les mémes pour une
consultation donnée.

Article 22.  Date, heure limites de dép6t des offres et Mode de soumission
22.1- Date et heure limites de dépét des offres

a. Les offres doivent étre regues par le Maitre d’'Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué par I'entremise de leur
structure interne de gestion administrative des marchés publics a I'adresse spécifiée a l'article 21.2 du RPAO
au plus tard a la date et a 'heure spécifiées dans le Reglement Particulier de I'Appel d'Offres.

b. La date et I'heure de réception des soumissions en ligne sont automatiquement enregistrées par la
plateforme de dématérialisation a travers un mécanisme d’horodatage. Seules la date et I'heure de
COLEPS ou de tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maitre d’Ouvrage font foi.

c. Pour I'horodatage, le fuseau horaire de référence est I'heure locale (GMT/UTC + 1). Cette heure est visible
sur la page de soumission.

d. Le Maitre d’'Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué peut, a son gré, reporter la date limite fixée pour le dépot
des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l'article 10 du RGAO. Dans ce cas, tous les
droits et obligations du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’'Ouvrage Délégué et des soumissionnaires
précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

e Les offres transmises par voie électronique donnent lieu a un accusé de réception mentionnant la date et
I'heure de réception ainsi que les références de la consultation.

22.2 : Mode de soumission
Trois modes de soumissions sont possibles :
- Enligne (online) : seules les soumissions en ligne sont acceptées pour cette consultation par I'Autorité
Contractante et font foi.
- Hors ligne (offline) : seules les soumissions hors ligne sont acceptées pour cette consultation par
I'Autorité Contractante et font foi.
- En ligne ou hors ligne (on/offline). Les deux modes de soumission sont possibles. Toutefois, il n'est pas
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possible de soumissionner en ligne et hors ligne pour une méme consultation. Le mode de soumission retenu
est précisé dans le RPAO.

NB : Au moment de la soumission en ligne, les plis des soumissionnaires sont automatiquement

chiffrés ou cryptés c'est-a-dire que leur contenu est rendu illisible.

Article 23. Offres hors délai
Quel que soit le mode de soumission, toute offre parvenue dans les services du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre
d’Ouvrage Délégué est irrecevable apres les date et heure limites fixées pour le dép6t des offres.

Article 24. Modification, substitution et retrait des offres

Pour les soumissions hors ligne,

24.1. Un Soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre aprés I'avoir déposé, a condition que la
notification écrite de la modification ou du retrait, soit regue par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage
Délégué avant I'achevement du délai prescrit pour le dépét des offres. Ladite notification doit étre signée par un
représentant habilité en application de l'article 20.2 du RGAO. La modification ou l'offre de remplacement
correspondante doit étre jointe a la notification écrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la
mention « RETRAIT » et « OFFRE DE REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION ».

24.2. La notification de modification, de remplacement ou de retrait de l'offre par le Soumissionnaire sera
préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de l'article 21 du RGAO. Le retrait peut
également étre notifié par télécopie ou e-mail, mais devra dans ce cas étre confirmé par une notification écrite diment
signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure a la date limite fixée pour le dépét des
offres.

24.3. Les offres dont les Soumissionnaires demandent le retrait en application de l'article 24.1 leur seront
retournées sans avoir été ouvertes.

24.4. Aucune offre ne peut étre retirée dans lintervalle compris entre la date limite de dép6t des offres et
I'expiration de la période de validité de I'offre spécifiée par le modéle de soumission. Tout retrait par un
Soumissionnaire de son offre pendant cet intervalle entraine la confiscation du cautionnement de soumission
conformément aux dispositions de 'article 17.7 du RGAO.

Pour les soumissions en ligne,

24.5 Plusieurs offres peuvent valablement étre transmises par un méme soumissionnaire avant la date et I'heure
limite de réception des offres. Dans ce cas, seule la derniére arrivée et sa copie de sauvegarde
correspondante le cas échéant, sera prise en compte lors de I'évaluation, les autres copies de sauvegarde
éventuelles devant étre retournées sans étre ouvertes.

24.6 La modification, le remplacement ou le retrait de la copie de sauvegarde se fait conformément aux
dispositions de l'article 24 alinéas 1 a 4.

E. OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES

Article 25. Ouverture des plis et recours

25.1 Préalablement a I'ouverture des plis, les offres déposées par voie électronique sont déchiffrées par l'autorité
contractante. Le déchiffrement consiste a rendre les offres lisibles et accessibles uniquement pour la Commission
de passation des Marchés.

25.2. L'ouverture de tous les plis se fait en un temps, y compris pour les travaux de grande importance ou
complexes ayant fait 'objet d'une procédure de préqualification.

La Commission de Passation des Marchés compétente procédera a I'ouverture des plis en un temps et en
présence des représentants des soumissionnaires concernés qui souhaitent y assister, aux date, heure et
adresse indiquées dans le RPAO. Les représentants des soumissionnaires qui sont présents signeront un
registre ou une feuille attestant leur présence.
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Dans un premier temps, les enveloppes marquées « Retrait » seront ouvertes et leur contenu annoncé a
haute voix, tandis que I'enveloppe contenant l'offre ou la copie de sauvegarde correspondante sera
retournée au Soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d’'une offre ou la copie de sauvegarde ne sera autorisé
que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire a demander le retrait et si
cette notification est lue a haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées « Offre de Remplacement ou la copie de
sauvegarde » seront ouvertes et annoncées a haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée a la
précédente qui sera retournée au Soumissionnaire concerné sans avoir été ouverte. Le remplacement d’offre
ou de la copie de sauvegarde ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation
valide du signataire a demander le remplacement et est lue a haute voix. Enfin, les enveloppes marquées «
modification » seront ouvertes et leur contenu lu a haute voix avec I'offre correspondante. La modification
d'offre ou de la copie de sauvegarde ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une
habilitation valide du signataire @ demander la modification et est lue a haute voix. Seules les offres ou les copies
de sauvegarde qui ont été ouvertes et annoncées a haute voix lors de I'ouverture des plis seront ensuite
évaluées

25.3. Toutes les enveloppes seront ouvertes 'une apres l'autre et le nom du soumissionnaire annoncé a haute voix
ainsi que la mention éventuelle d’'une modification, le prix de l'offre, y compris tout rabais et toute variante le cas
échéant, I'existence d'une garantie d’offre si elle est exigée, et tout autre détail que la commission de passation des
marchés

compétente peut juger utile de mentionner. Tous les rabais et variantes de I'offre annoncés lors de I'ouverture
des plis seront soumis a évaluation.

25.4. Etantdonné qu'une offre ou une copie de sauvegarde qui n’a pas été ouverte et lue a haute voix durant la séance
d’ouverture des plis, ne peut pas étre soumise a évaluation, la commission s'assurera systématiquement que toutes
les offres recues ont bel et bien été examinées.

25.5. Il est établi, séance tenante un procés-verbal d’ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur
régularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition de la sous- commission
d’'analyse le cas échéant. Toutefois les informations relatives a ladite composition demeurent internes a la
commission. Un extrait du proces-verbal a laquelle est annexée la feuille de présence signée par tous les participants
est remis a chaque soumissionnaire a sa de mand e . Enfin seules les offres financiéres des soumissionnaires
ayant atteint la note technique minimale requise sont ouvertes en présence des soumissionnaires concernés

25.6. A la fin de chaque séance d’'ouverture des plis, le Président de la commission de passation des marchés met a
la disposition du point focal désigné par I'organisme chargé de la régulation des marchés publics un exemplaire
de l'offre de chaque soumissionnaire paraphé par ses soins.

25.7. En cas de recours, le soumissionnaire doit adresser sa requéte au Comité d’examen des recours avec copie
au Maitre d’Ouvrage ou au Maitre d’Ouvrage Délégué le cas échéant, au président de la commission de passation
des marchés concerné a I'organisme chargé de la régulation des Marchés Publics et a I'Autorité chargée des
Marchés Publics.

Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables aprés I'ouverture des plis, sous la forme
d’'une lettre diment signée par le requérant.

Ce recours qui ne peut porter que sur le déroulement de cette étape, notamment le respect des procédures et la
régularité des piéces vérifiées, n’est pas suspensif.

Le cas échéant, 'Observateur Indépendant annexe a son rapport, le feuillet du registre de recours qui lui a été
remis, assorti des commentaires ou des observations y afférents.

25.8. L'ouverture des plis transmis par voie €lectronique et ceux présentés sur support papier se fait au cours de la
méme séance. L'ouverture et 'examen des offres transmises par voie électronique sont soumis aux régles
applicables au traitement des offres physiques.

Article 26. Caractére confidentiel de la procédure

26.1. Aucune information relative a 'examen, a I'évaluation, a la comparaison des offres, a la vérification de la

qualification des soumissionnaires et a la proposition d’attribution du Marché ne sera donnée aux

soumissionnaires ni a toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que I'attribution du Marché n’aura

pas été rendue publique, sous peine de disqualification de I'offre du Soumissionnaire et de la suspension des auteurs
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de toutes activités dans le domaine des Marchés publics.

26.2. Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Sous-commission d’analyse dans
I'évaluation des offres, la Commission de Passation des Marchés dans la proposition d’attribution, eu le Maitre
d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué dans la décision d’attribution, peut entrainer le rejet de son offre.

26.3. Nonobstant les dispositions de l'alinéa 26.2, entre I'ouverture des plis et I'attribution du marché, si un
soumissionnaire souhaite entrer en contact avec le Maitre d’'Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué pour des
motifs ayant trait a son offre, il devra le faire par écrit.

Article 27. Eclaircissements sur les offres et contacts avec le Maitre d’Ouvrage ou le

Maitre d’Ouvrage Délégué
27.1. Pour faciliter 'examen, I'évaluation et la comparaison des offres, le Président de la Commission de
Passation des Marchés peut, sur proposition de la sous-commission d’analyse, demander aux
soumissionnaires, aux administrations ou organismes compétents de donner des éclaircissements sur les
offres.
27.2 La demande d’éclaircissements et la réponse sont formulées par écrit ou via COLEPS ou sur tout autre
moyen de communication électronique indiqué par le Maitre d’ouvrage dans le DAO, avec copie a l'organisme en
charge de la régulation, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission en vue de la rendre plus
compétitive n'est recherché, offert ou autorisé. La demande d’éclaircissement doit avoir pour but notamment de
retrouver une information contenue dans l'offre ,de vérifier 'exactitude des informations fournies par un candidat, le
cas échéant, auprés des administrations émettrices, de demander a un soumissionnaire de confirmer la correction
d’erreur de calcul ou d’omission découverte, d'apporter des précisions sur les aspects techniques non compris par
la sous-commission d’analyse ou sur le contenu du sous-détail des prix, ou , de justifier les prix des offres jugées
anormalement basses.
27.3. Le délai de réponse accordé aux demandes d'éclaircissement ne saurait excéder sept (07) jours ouvrables.

27.4 Sous réserve des dispositions de 'alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de
la Commission passation des marchés et de la sous-commission d’analyse pour des questions ayant trait a leurs
offres, entre 'ouverture des plis et I'attribution du marché.

Article 28. Détermination de la conformité des offres et évaluation au plan technique

28.1. La Sous-commission d’analyse mise en place par la Commission de Passation des Marchés au préalable
procedera a la vérification de I'éligibilité des soumissionnaires et a un examen détaillé des offres pour déterminer si
elles sont complétes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les
offres sont d’'une fagon générale en bon ordre.

28.2. La Sous-commission d'analyse déterminera ensuite si l'offre est conforme pour I'essentiel aux
dispositions du Dossier d’Appel d'Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours a des éléments de
preuve extrinseques. A ce titre, la Sous-commission d’Analyse :

examinera l'offre pour confirmer que toutes les conditions spécifiees dans le RPAO et le CCAP ont été
acceptées par le Soumissionnaire sans divergence ou réserve substantielle ;

évaluera les aspects techniques de l'offre présentée conformément a la clause 13.1.b du RGAO afin de
s'assurer que toutes les stipulations du Bordereau des prix, la note méthodologique portant sur une
analyse des travaux et précisant 'organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre
en place ou en ceuvre pour les réaliser (installations, planning, PAQ, sous-traitance, attestation de visite du
site le cas échéant, etc.) sont respectées sans divergence ou réserve substantielle.

28.3. Une offre conforme pour I'essentiel au Dossier d’Appel d’Offres est une offre qui respecte tous les termes,
conditions, et spécifications du Dossier d’Appel d'Offres, sans divergence ni réserve importante. Une divergence ou
réserve importante est celle qui :
i. Affecte sensiblement I'étendue, la qualité ou la réalisation des Travaux ;
ii. Limite sensiblement, en contradiction avec le Dossier d’Appel d’'Offres, les droits du Maitre
d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué ou ses obligations au titre du Marché ;
iii. Est telle que son acceptation ou sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres
soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes pour I'essentiel au Dossier d’Appel d’Offres.
28.4. Si une offre n'est pas conforme pour I'essentiel au Dossier d’Appel d’'Offres, elle sera écartée par la
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Commission des Marchés Compétente et ne pourra étre par la suite rendue conforme.

28.5. Le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute
modification, divergence ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les
exigences du Dossier d’Appel d’Offres ne doivent pas étre pris en compte lors de I'évaluation des offres.

Article 29. Critéres d’évaluation et de qualification du soumissionnaire

La Sous-commission s’'assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis l'offre substantiellement
conforme aux dispositions du dossier d’appel d’offres, satisfait aux critéres d’évaluation et de qualification
stipulés dans le RPAO. Il est essentiel d’éviter tout arbitraire dans la fixation de ces critéres.

Article 30. Correction des erreurs

30.1. La Sous-commission d'analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour I'essentiel au Dossier
d’Appel d'Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous- commission d’analyse corrigera les
erreurs de la fagon suivante :

a. S'ily a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix
unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, a moins que, de l'avis de la Sous-commission d’analyse, la virgule des
décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire
sera corrigé ;

b. Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n'est pas exact, les sous totaux feront foi et le total
sera corrige ;

c. En cas de divergence entre les prix en chiffres et ceux en lettres, le prix en lettres fait foi.

30.2. Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission d’analyse, conformément a la
procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du Soumissionnaire, ledit montant sera
réputé 'engager.

30.3. Si le Soumissionnaire ayant présenté I'offre évaluée la moins-disante, n’accepte pas les corrections
apportées, son offre sera écartée et sa caution de soumission saisie.

Article 31. Conversion en une seule monnaie

31.1. Pour faciliter 'évaluation et la comparaison des offres, la sous-commission d’analyse convertira les prix des
offres exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le montant de I'offre est payable en francs CFA.
31.2. La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats de I'Afrique Centrale
(BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.

Article 32. Evaluation et comparaison des offres au plan financier
32.1. Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions des articles 28, 29 du RGAO,
seront évaluées et comparées par la Sous- commission d’analyse.
32.2. En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué de I'offre en
rectifiant son montant comme suit :
a. En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de I'article 30.2 du RGAO ;
b. En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le
Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu'ils sont
chiffrés de fagon compétitive comme spécifié dans le RPAO;
¢. En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et (b) ci-dessus,
conformément aux dispositions de I'article 31.2 du RGAO ;
d. En ajustant de fagon appropriée, sur des bases techniques ou financiéres, toute autre modification,
divergence ou réserve quantifiable ;
e. En prenant en considération les différents délais d’exécution proposés par les soumissionnaires, s'ils
sont autorisés par le RPAO ;
f. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les
remises offertes par le Soumissionnaire pour I'attribution de plus d’un lot, si cet appel d'offres est lancé
simultanément pour plusieurs lots.
g. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 18.3 du RPAO et aux spécifications
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techniques, les variantes techniques proposées, si elles sont permises, seront évaluées suivant leur
mérite propre et indépendamment du fait que le soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution
technique spécifiée par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué dans le RPAO.
32.3. L'effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la
période d’exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de I'évaluation des offres.
32.4. Si l'offre financiére évaluée la moins-disante est jugée anormalement basse ou est fortement
déséquilibrée par rapport a 'estimation faite par le Maitre d'Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué des
travaux a exécuter dans le cadre du Marché, la sous-commission peut a partir du sous-détail de prix fournis par le
soumissionnaire pour n'importe quel élément, ou pour tous les éléments du Détail quantitatif et estimatif, vérifier
si ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé.
32.5 Sur proposition de la sous-commission d’analyse, le Président de la Commission de Passation de marchés peut
demander aux soumissionnaires ou aux administrations et organismes compétents des éclaircissements sur les
offres.
32.6 Dans le cas ou une offre est jugée anormalement basse, la Commission de Passation des Marchés propose au
Maitre d'Ouvrage ou au Maitre d'Ouvrage Délégué, de demander des justificatifs au soumissionnaire concerné.
Au cas ou ils sont jugés inacceptables, ils sont transmis par le MO/MOD a l'organisme chargé de la régulation des
marchés publics, pour avis, en méme temps que la demande d’éclaircissement.
Le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué tient compte de I'avis 'organisme chargé de la régulation
des marchés publics pour se prononcer.

Article 33. Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux
33.1 Lors de la passation d’un marché dans le cadre d’une consultation internationale, une marge de préférence est
accordée, a offres équivalentes et dans l'ordre de priorité, aux soumissions présentées par :

a) Une personne physique de nationalité camerounaise ou une personne morale de droit camerounais ;

b) Une entreprise dont le capital est intégralement ou majoritairement détenu par des personnes de

nationalité camerounaise ;

c) Une personne physique ou une personne morale justifiant d’'une activité économique sur le territoire du

Cameroun ;

d) Un groupement d’entreprises associant des entreprises camerounaises.
33.2 Les offres sont considérées équivalentes lorsqu’elles ont rempli les conditions techniques requises.
33.3 Pour les marchés de travaux, la marge de préférence nationale est de dix pour cent (10%).
33.4 La préférence nationale ne peut étre appliquée que lorsque le dossier d’appel d’offres le prévoit.

F. ATTRIBUTION

Article 34. Attribution

34.1. Le Maitre d’'Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué attribuera le marché au Soumissionnaire ayant
présenté une offre conforme pour I'essentiel au Dossier d’Appel d'offres, (disposant des capacités techniques et
financieres requises pour exécuter le marché de fagon satisfaisante) et dont I'offre a été évaluée la moins- disante en
considérant le cas échéant les remises proposées.

34 2. Si I'Appel d'Offres porte sur plusieurs lots, I'attribution se fera selon les prescriptions du RPAO.

34.3-Dans tous les cas, toute attribution d’'un marché est matérialisée par une décision du Maitre d’'Ouvrage ou du
Maitre d’Ouvrage Délégué et notifiée a I'attributaire dans un délai maximum de soixante -douze (72) heures a
compter de sa signature

Toute décision d’attribution d’'un marché public par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’'Ouvrage Délégué est
insérée, avec indication de prix et de délai, dans le journal des marchés publics édité par I'organisme chargé de la
régulation des marchés publics ou dans toute autre publication habilitée, notamment dans COLEPS ou sur tout autre
moyen de communication électronique indiqué par le MO.
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Article 35. Droit du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué de

déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure
35.1 Le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué se réserve le droit d’annuler un Appel d’Offres ou de
déclarer un appel d’offres infructueux apres avis de la commission des marchés compétente sans qu'il y'ait lieu a
réclamation.
Toutefois, lorsque les offres ont déja été ouvertes, I'annulation est subordonnée a 'accord de I'Autorité chargée des
Marchés Publics.
35.2 Le Maitre d'Ouvrage ou Maitre d’Ouvrage Délégué notifie la décision d'annulation ou celle déclarant l'appel
d’offres infructueux, au Président de la Commission de Passation des Marchés, avec copie a I'organisme chargé de
la régulation des marchés publics.
35.3 En cas d'allotissement, les dispositions prévues aux alinéas ci-dessus sont applicables a chacun des lots.

Article 36.  Notification de I'attribution du marché

36.1 Toute attribution d'un marché est matérialisée par une décision du Maitre d'Ouvrage ou du Maitre
d’Ouvrage Délégué et notifiée a I'attributaire dans un délai maximum de soixante-douze (72) heures a compter de sa
signature.

36.2. Avant I'expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre
d’Ouvrage Délégué notifiera a I'attributaire du marché par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tout
autre moyen que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que le Maitre d’ouvrage ou le Maitre
d’Ouvrage Délégué paiera au cocontractant de I'administration au titre de I'exécution des travaux et le délai
d’exécution.

Article 37.  Publication des résultats d’attribution du marché et recours

37.1. Le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’'Ouvrage Délégué dispose d’un délai de cing (05) jours ouvrables pour la
signature de la décision d’attribution et la publication des résultats a compter de la date de réception de la
proposition d’attribution finale de la Commission des Marchés compétente, sauf en cas de suspension de la
procédure.

37.2. Toute décision d’attribution d’un marché public par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’'Ouvrage Délégué,
est insérée avec indication du montant de 'Offre de l'attributaire et du délai, dans le journal des marchés publics
édité par I'organisme chargé de la régulation des marchés publics ou dans toute autre publication habilitée.
37.3 Dés publication des résultats po rtant attribution, le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué adresse
a chaque soumissionnaire qui en fait la demande, un extrait du rapport d’analyse le concernant.
37.4. Apres la publication du résultat de l'attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze
(15) jours seront détruites, sans qu'il y ait lieu a réclamation, a I'exception de I'exemplaire destiné a I'organisme
chargé de la régulation des marchés publics si celle-ci n'a pas été collectée séance tenante.

37. 5. En cas de recours, il doit &tre adressé, au Comité chargé de 'examen des recours avec copies au Maitre
d’'Ouvrage ou au Maitre d’Ouvrage Délégué, au Président de la Commission de passation des marchés
concernée, a I'Organisme chargé de la Régulation des Marchés Publics, et a I'Autorité chargée des marchés
publics.

II doit intervenir dans un délai maximum de cing (05) jours ouvrables aprés la publication des résultats.

37.6 Ce recours peut donner lieu a la suspension de la procédure a I'appréciation de 'organisme chargé de la
régulation des marchés publics.

Article 38. Signature du marché

38.1. Aprés publication des résultats, le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué dispose d'un délai de
cing (05) jours ouvrables pour la signature du marché a compter de la date de souscription du projet de marché
par I'attributaire

38.2. L'attributaire du marché dispose d’'un délai de quinze (15) jours ouvrables @ compter de sa réception pour
souscrire le marché ou la lettre commande. Passé ce délai, le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’'Ouvrage Délégué
se réserve le droit d’'annuler la décision d’attribution aprés mise en demeure de l'attributaire restée sans suite.
Dans ce cas, le cautionnement de soumission est saisi et le marché est attribué au candidat classé en seconde
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position.

38.3. Le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué dispose d’un délai de cing (05) jours ouvrables pour
la signature du marché, a compter de la date de réception du projet de marché souscrit par I'attributaire ; ou pour les
marchés de gré a gré, a compter de la date de réception de I'avis de la Commission Centrale de Contréle des
Marchés compétente, apres leur souscription par I'attributaire.

38.4. Le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué notifie le marché a son titulaire dans les cinqg (5) jours
ouvrables qui suivent la date de sa signature.

38.4. L'attributaire du marché dispose d’un délai de quinze (15) jours ouvrables & compter de sa réception pour
souscrire le marché ou la lettre-commande pour souscrire le marché ou la lettre-commande. Passé ce délai, le Maitre
d’Ouvrage ou le Maitre d’'Ouvrage Délégué se réserve le droit d'annuler la décision d'attribution aprés mise en
demeure de l'attributaire restée sans suite. Dans ce cas, le cautionnement de soumission est saisi et le marché est
attribué au candidat classé en seconde position.

Article 39. Cautionnement définitif

39.1. Dans les vingt (20) jours calendaires suivant la notification du marché par le Maitre d’Ouvrage ou Maitre
d’Ouvrage Délégue, le cocontractant fournira au Maitre d’Ouvrage ou au Maitre d’Ouvrage Délégué un
cautionnement garantissant I'exécution intégrale des travaux, sous la forme stipulée dans le RPAO,
conformément au modeéle fourni dans le Dossier d’Appel d'Offres.

39.2. Le cautionnement définitif dont le taux, fixé dans le RPAO, varie entre 2 et 5% du montant TTCdu marché,
augmenté le cas échéant du montant des avenants, peut étre remplacé par la garantie d’'une caution d'un
établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Maitre d’'ouvrage ou du
Maitre d’'Ouvrage Délégué ou par une caution personnelle et solidaire.

39.3. Les petites et moyennes entreprises (PME) a capitaux et dirigeants nationaux ainsi que les organisations de
la société civile peuvent produire a la place du cautionnement, soit un chéque certifié, soit un chéque de
banque, soit une hypotheque légale, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier agréé
conformément aux textes en vigueur.

39.4. L'absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu a
la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG. Dans ce cas, le cautionnement de
soumission est saisi par le Maitre d’ouvrage.

39.5. Les titulaires d’'une lettre-commande peuvent étre dispensés de l'obligation de fournir le cautionnement
définitif.
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PIECE N°3

REGLEMENT PARTICULIER DE L’AP
PEL D'OFFRES (RPAO)
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Note relative au Reglement Particulier de I'Appel d’Offres
La piéce n° 3 a pour objet d’aider le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué a fournir les informations
spécifiques correspondant aux articles du RGAO figurant dans la Piéce n° 2 ; ces données doivent étre établies
pour chaque marche.
Le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué doit préciser dans le Réglement Particulier de I'Appel
d'Offres les renseignements et les conditions propres a sa Situation, au processus de passation du marché, aux
régles applicables concernant le montant et la monnaie de I'offre, et aux criteres d’évaluation des offres qui
seront utilisés. Lors de la préparation de cette piece, une attention particuliere doit étre accordée aux aspects
suivants :
a. Les renseignements qui précisent et completent les articles de la Piece n° 2 doivent étre inclus.
b. Les précisions et/ou les ajouts éventuels aux articles de la Piéce n° 2, dictés par les conditions propres au
marché considéré, doivent également étre inclus.
Cette piéce doit étre remplie par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué avant la publication du
Dossier d’Appel d’Offres. Les dispositions ci-aprés, qui sont spécifiques aux Travaux faisant I'objet de I'Appel
d’Offres, complétent ou précisent les dispositions du Reglement Général de I'’Appel d'Offres.
Les numéros de la premiére colonne se réferent a I'Article correspondant du Reglement Général de I'Appel
d’Offres (RGAQ). Les dispositions du RGAO non reprises dans le RPAO restent applicables.
En cas de confiit, les dispositions du RPAQ prévalent sur celles du Reglement Général de I'Appel d’Offres.

REGLEMENTPARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES

Cette piece doit étre remplie par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué avant le lancement de la
consultation. Les dispositions ci-aprés, qui sont spécifiques aux prestations faisant 'objet de I'Appel d'Offres,
complétent ou, le cas échéant, précisent les dispositions du RGAO.

En cas de conflit, les dispositions ci-aprés prévalent sur celles du RGAO

Les numéros de la premiére colonne se référent a I'article correspondant du RGAO.

[Des instructions pour compléter le Reglement Particulier de I'appel d’offres sont fournies, le cas échéant, par
des notes en italique en référence aux clauses correspondantes du RGAQJ.

Références
du RGAO

Description de la Disposition du RPAO

A. GENERALITES
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- Nom et adresse du Maitre d'Ouvrage : Dr LIKIBY BOUBAKAR, Directeur Général de la
MIPROMALO B.P 2396 Yaoundeé, Tél: (237) 691 14 25 52 /222 22 94 45 Fax : (237)
222 22 37 20 E-mail : mipromalosecretaria@gmail.com, www.mipromalo.cm

- Référence de  I'Appel  d'Offres . APPEL  D'OFFRES  NATIONAL  OUVERT
N°008/AONO/MIPROMALO/DG/CIPM/DAG/SDBCSM/25 DU 04 JUIN 2025.

- Nombre de lots : lot unique

Définition des Travaux : REHABILITATION DE LA CANTINE DE LA DIRECTION GENERALE
DE LA MIPROMALO. PHASE1

Les travaux consistent a :
Travaux préliminaires (démolition des murs, démolition des portes et fenétres, démontage des
vieux appareils, transport des caillasses et gravas, approvisionnement du chantier en petit matériel
du chantier) ;

1.1 Fondations ;
Elévations ;
Charpente couverture ;
Electricité ;
Plafonds ;
Menuiserie bois ;
Revétement ;
Plomberie sanitaire.
NB : Les informations sur les travaux a exécuter sont détaillées dans le bordereau des prix unitaires,
le détail quantitatif et estimatif et le Cahier des Clauses Techniques Particulieres.
Références - . o
Description de la Disposition du RPAO
du RGAO
Le délai prévisionnel d’exécution des travaux est de : quatre (04) mois
[Référence doit étre faite, le cas échéant, a l'article 18.1 ci-dessous.]
1.2.
Ce délai court a compter de la date de notification de I'ordre de service de commencer les travaux.
Nom, Object des travaux : REHABILITATION DE LA CANTINE DE LA DIRECTION
GENERALE DE LA MIPROMALO. PHASE1
14 Les travaux comportent plusieurs phases : Non
Conférence préalable a I'établissement des propositions : Non
[si oui, en indiquer la date, 'heure et le lieu]
Source(s) de financement :
Les travaux objet du présent Appel d’Offres sont financés par :
9 Budget : BIP MINRESI ;...Exercice 2025;Ligne
[Insérer pour les marchés sur financement extérieur, le nom du bailleur de fonds et indiquer le cas échéant, la part
relative de chaque source de financement Indiquer aussi le nom exact du Projet]
4.2 L’appel d'offres est ouvert
Provenance des matériaux, matériels et fournitures d’équipement et services.
5.1 Les matériaux destinés a I'utilisation dans le cadre de ce projet, doivent étre ceux produits par la
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MIPROMALO

6.2

En cas de groupement d’entreprises, chaque membre du groupement doit présenter un dossier
administratif complet, les piéces " L’attestation de domiciliation bancaire (sauf cas de cotraitance
conjointe) , La quittance d’achat du DAO et le cautionnement de soumission" prévues au point 13.1
du RPAO étant uniquement présentés par le mandataire du groupement.

6.4

Renseignements nécessaires a produire pour justifier la satisfaction aux critéres d’éligibilité a la
préférence nationale : toute entreprise Camerounaise ayant des compétences dans les domaines
similaires

Références
du RGAO

Description de la Disposition du RPAO

7.3.

Aux fins de la visite du site des travaux a organiser au plus dix (10) jours aprés la publication de I'Avis
d’Appel d'Offres, le service du Maitre d’Ouvrage ou Maitre d’'ouvrage Délégué a contacter est le suivant
Dr LIKIBY BOUBAKAR, Directeur Général de la MIPROMALO B.P 2396 Yaoundé, Tél: (237)
691 14 25 52 /222 22 94 45 Fax : (237) 222 22 37 20 E-mail |
mipromalosecretaria@gmail.com, www.mipromalo.cm

Il est conseillé & chaque soumissionnaire de visiter et d'inspecter le site des travaux et ses environs et
d’obtenir par lui-méme, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent étre
nécessaires pour la préparation de l'offre et I'exécution des études et des travaux. Les collts liés a la visite
du site sont a la charge du Soumissionnaire.

Les renseignements complémentaires peuvent étre obtenus aux heures ouvrables a [service
(SIGAMP), numéro de porte, BP, téléphone, fax, e-mail] ou en ligne sur la plateforme COLEPS aux
adresses http://www.marchespublics.cm et http://www.publiccontracts.cm, ou tout autres moyens de
communication électronique indiqué par le Maitre d’'Ouvrage.

C- PREPARATION DES OFFRES

12.

La langue de soumission est I'Anglais ou le Frangais »

45



Le soumissionnaire devra produire une offre regroupée en trois volumes et présentée comme suit :
A-Volume | : Piéces administratives
Pour les soumissionnaires installés au Cameroun, elles comprendront notamment :
131 a) La declaration d’intention de soumissionner timbrée signée du représentant légal ou du
mandataire dument désigne ;
a) Le cautionnement de soumission (suivant modéle joint) d'un montant de cent quatre-vingt-
un mille cing cent (181 500) francs CFA et d’'une durée de validité de 30 jours, établi par une
banque de premier ordre ou un organisme financier de premiere catégorie habilité par le Ministre
en charge des Finances du Cameroun pour émettre des cautions dans le cadre des marchés
publics ou toute autre forme prévue par la réglementation en vigueur (Cheque certifié, cheque
banque, hypotheque légale), sauf dispositions contraires prévues par la convention de
financement et relative a 'objet de 'appel d'offres concerné. Le délai de validité du cautionnement
de soumission doit excéder de trente (30) jours celui des offres.
Références - . o
Description de la Disposition du RPAO
du RGAO b) L’accord de groupement (préciser la forme du groupement notarié ou sous
seing privé) et spécifiant le mandataire le cas échéant (le Maitre d’Ouvrage devra privilégier les
groupements solidaires);

c) Le pouvoir de signature, le cas échéant ;

d) Lattestation de non-redevance délivrée par I'administration fiscale,

e) Une attestation de non-faillite établie par le Tribunal de Premiere Instance ou tout autre

document établi par l'institution compétente du pays de résidence du soumissionnaire étranger;

f) Lattestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire, délivrée par un établissement

bancaire ou organisme habilité par le Ministre en charge des Finances du Cameroun saui
dispositions contraires prévues par la convention de financement ; ;

g) La quittance d’achat du Dossier d’Appel d’Offres d’une somme non remboursable de
Dix-huit cent cinquante (18 150) francs CFA payable a compte Spécial CAS-ARMP N° 335 988 ouvert
aupres des agences BICEC.

b) Une attestation de non-exclusion des marchés publics délivrée par I'organisme chargé de la

réqulation des marchés publics portant le numéro et 'objet de I'Appel d’Offres ;

¢) Une attestation délivrée par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale certifiant que le

soumissionnaire a satisfait a ses obligations sociales vis-a-vis de ladite caisse datant de moins
de trois mois a compter de la date de signature de ladite attestation ;

d) Lattestation de catégorisation, le cas échéant ;
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NB : En cas de catégorisation, le Maitre d’Ouvrage ou Maitre d’Ouvrage Délégué définit les
exigences complémentaires a demander aux entreprises catégorisées.

En cas de groupement chaque membre du groupement doit présenter un dossier
Administratif complet, les piéces a, b, g, h étant uniquement présentées par le mandataire du
groupement.

Pour les soumissionnaires non installés au Cameroun :
a) produire les documents attestant :
e qu'ils ne sont pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;
e qu'ils ne sont pas frappés de l'une des interdictions ou déchéances prévues par les lois et
reglements en vigueur, aussi bien au plan national qu'international ;
e qu'ils ont souscrit les déclarations prévues par les lois et reglements en vigueur.

b) En cas de production d'un cautionnement de soumission émis par un établissement financier
étranger, ce dernier est acceptable sous réserve que cet établissement financier désigne un
correspondant local habilité par le Ministre chargé des finances qui se porte garant en cas
d’appel.

NB : Sous peine de rejet, les piéces du dossier administratif requises doivent étre produites en
originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou I'autorité administrative
compétente, conformément aux dispositions du Réglement Particulier de I’Appel d’Offres. Elles
doivent étre valides a la date limite originelle de dépét des offres
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B-Volume Il : Offre technique
Elle comprend notamment :
b1. Les renseignements sur la qualification
La liste des documents a fournir par les soumissionnaires pour justifier leur qualification notamment en ce
qui concerne les références, le matériel et le personnel comprend :
b.1.1 |a lettre de soumission de la proposition technique
b.1.2 Références du soumissionnaire
o La liste des marchés réalisés (Maitre d’Ouvrage, Objet, Montant, Date de réception) par le
soumissionnaire en tant qu’entrepreneur principal (ou sous-traitant) au cours des trois (03)
derniéres années.
Ces références devront étre accompagnées des piéces justificatives, en 'occurrence :
o Copies des premiere, deuxieme et derniere pages du contrat ;
e PV de réception définitive ou provisoire, ou I'Attestation de bonne fin ;
o Autres justificatifs le cas échéant et a préciser.

Dans le cadre de la passation des marchés relevant du seuil des lettres- commandes, et lorsqu'il
est expressément prévu par le dossier de consultation, les références du promoteur ou
d'un responsable technique d'une Petite et Moyenne Entreprise nationale nouvellement
constituée, se substituent a celles de la personne morale lorsque celle -ci ne dispose pas encore
du nombre d'années d'expérience ou des références requises.

Ces références devront étre accompagnées des piéces justificatives, en 'occurrence :
a) CV;
b) Contrats de travail ;
c¢) Divers actes de promotion intervenus dans la carriére ;

b.1.3. Personnel
¢ Une liste du personnel clé qualifié pour 'exécution des travaux selon le modéle annexé au DAG
NB : Joindre, pour le personnel proposé, une copie du dipléme et les justificatifs de I'expérience
a savoir :
copie certifiée conforme du dipléome datant de moins de trois (03) mois ;
attestation d’inscription aux ordres nationaux le cas échéant;
curriculum vitae signé et daté de I'expert;
attestation de disponibilité signée et datée de I'expert;
une attestation ou contrat de travail, ou journal de chantier justifiant I'expérience le cas
échéant.

NB : Toutes les piéces citées ci-dessus devront étre conformes, signées et datées de moins de
trois mois pour compter de la date limite originelle de dépét des offres

b.1.4 Matériels a mobiliser pour I'exécution des travaux

Une liste des matériels a mobiliser qui devra comprendre au moins & .........c.ovveveinnnn.

NB : Joindre les copies certifiées par les services émetteurs ou toute autre autorité habilitée, des cartes
grises pour les matériels roulants et les factures d’achat pour les autres, le cas échéant, accompagnées
d’un engagement de location de matériel signé.

b.2. Organisation et Méthodologie

Le soumissionnaire produira une note descriptive ou méthodologique présentant de maniére détaillée

les éléments constitutifs de sa proposition technique, notamment :
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a) L’organisation ainsi que I'ordonnancement qu'’il envisage mettre en place pour exécuter
efficacement les travaux a laquelle est annexé le rapport de visite des lieux ou I'attestation
signée sur I'honneur, le cas échéant ;

le calendrier, le planning et le délai de livraison des travaux ;

les dispositions envisagées pour ['utilisation de la main d’ceuvre locale (technique HIMO) ;

les dispositions relatives au respect des mesures environnementales, le cas échéant ;

les travaux que le soumissionnaire envisage de sous-traiter ;

f) Autres éléments [a préciser]

(=}

D O O
—_—— — —

b.3. Le soumissionnaire remplira et souscrira les formulaires :

o la charte d’Intégrité
o La Déclaration d’engagement au respect des clauses sociales et environnementales

b.4. Les preuves d’acceptations des conditions du marché
Le soumissionnaire remettra les copies diiment paraphées sur chaque page et signée a la
derniére précédée de la mention « lu et approuvé »., des documents ci-aprés :

g) Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) ;

h) Les cahiers des clauses techniques Particuliéres.

NB : la non acceptation des clauses du marché entrainera I'élimination du soumissionnaire.
b.5.Commentaires CCAP et CCTP
Le soumissionnaire devra joindre la note d'observation sur les CCAP et/ou les CCTP, assortie
d’éventuelles propositions.
b 6- La capacité financiére ;
Les

solidité actuelle de la position financiére du candidat
= L’attestation de capacité financiere d’'un montant de cinq (05) millions francs CFA délivrée par,
une banque agréée de 1¢r ordre,

= Les chiffres d’affaires annuels selon le bilan certifié ou une déclaration statistique et fiscale, selon

le modéle en annexe.

Les renseignements financiers fournis par un candidat devraient faire I'objet d’un examen attentif pour
faire I'objet d’'un jugement informé. Tout renseignement de caractére anormal, qui pourrait conduire a des
difficultés d’ordre financier durant 'exécution du Marché, devrait amener le président de la commission
concernée a prendre l'avis d’'un expert financier au moment de I'évaluation des offres.]

Pour les entreprises naissantes, cette situation pourra étre appréciée de fagon objective par référence aux
capacités financiéres du candidat (déclarations appropriées de banques ou organismes financiers
habilités, ou le cas échéant, la preuve d'une assurance des risques professionnels) et aux besoins de
financement du marché.

1. Le montant inscrit (capacité financiére) ne doit normalement pas étre inférieur a 30% du chiffre d’affaires
annuel ou flux de trésorerie du marché de service proposé (sur la base d’une projection en mensualités
identiques du colt estimé par le Maitre d’Ouvrage, y compris les imprévus, pour la durée du marché).

2. La période est normalement de trois ans.

En cas de groupement, on pourra indiquer que chaque membre du groupement devra satisfaire a 25 ou
30 % du montant global exigé et que le mandataire d'un groupement devra satisfaire a 50 ou 60 % du
montant global exigé.

5. Le montant du chiffre d’affaires ne saurait étre fixé a un niveau trop élevé de nature a empécher les
entreprises qui disposent des capacités techniques et financiéres requises de répondre aux critéres de
qualifications.]
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b-7- I'attestation de non abandon de chantier au cours des trois derniéres années

C. Volume 3 : Offre financiére

Cette enveloppe comprendra les documents ci-aprés :

c.1. La soumission proprement dite, en original rédigée selon le modele joint, timbré au tarif en
vigueur, signée et datée ;

c.2. Le Bordereau des prix unitaires et/ou forfaitaires diment rempli ;

c.3.Le Détail quantitatif et estimatif diment rempli ;

c.4. Le Sous-détail des prix unitaires et/ou la décomposition des prix forfaitaires ;

Les soumissionnaires utiliseront a cet effet les piéces et modéles ou formulaires types prévus dans le
Dossier d’Appel d’Offres.

NB : Les différentes parties d’un méme dossier seront séparées par les intercalaires de couleur autre que
le blanc aussi bien dans l'original que dans les copies, de maniere a faciliter son examen Préciser le cas
échéant, si le soumissionnaire doit joindre la version numérique de I'offre financiére [en trois exemplaires
dont un gardé par le Président de la Commission, un a remettre a la sous-commission d’analyse

et le troisiéme réservé a '’ARMP]. En cas de divergence entre les informations de l'offre physique et de
I'offre numérique, celles de I'offre physique font foi.

Références
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14.3.

Impéts et taxes : Les prix proposés doivent étre libellés Toutes taxes comprises [Indiquer ici, le cas
échéant, I'exclusion spécifique des taxes, impdts ou droits qui peut étre admise dans le prix de ['offre.
Cette Clause doit étre conforme a I'Article 39 du CCAP.]

14.4.

Les prix du marché ne seront pas révisables.

15.1.

[Dans le cadre de la présente consultation, la(les) monnaie(s) de I'offre est (sont) définie(s) suivant
I'option A (monnaie locale uniquement) ou l'option B (Monnaies locale et étrangéres) de I'article 15.1 du
RGAQ]

15.2.

Le taux de change pour convertir 'offre du soumissionnaire en monnaie locale ainsi que pour convertir
les futurs décomptes en monnaie étrangére, sera celui [a préciser : exemple celui de la BEAC trois jours
ouvrables avant la date limite de dépét des offres]

16.1.

Validité des offres :

La période de validité des offres est quatre-vingt-dix (90) jours a partir de la date limite de dépdt
des offres.

[Insérer le nombre de jours suivant la date limite de dépét des offres. Cette période doit étre réaliste el
donner un temps suffisant pour évaluer les offres, compte tenu de la complexité des Travaux, et obtenil
les références, les éclaircissements et les autorisations nécessaires (y compris la “non-objection” du
Bailleur de Fonds) et notifier I'attribution du marché. Normalement, la période de validité ne doit pas
depasser cent vingt (120) jours.]

Les offres seront évaluées sur la base d'un délai prévisionnel d’exécution des travaux de six (06)
mois au maximum. La méthode d'évaluation figure a I'article 32.2(e) du RGAOQ.

Références
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18.3.

Les variantes techniques sur la ou les parties des travaux spécifiés ci-dessous sont permises dans le
cadre des Spécifications techniques : [a préciser]

[Cette disposition sera incluse lorsque des variantes sont envisageables avec des possibilités
d’avantages nets de prix, de délai d’exécution plus courts et/ou de meilleures performances techniques.
La reférence aux spécifications techniques sera mentionnée. Autrement, elle doit étre supprimée.]

19.1.

La réunion préparatoire a I'établissement des offres se tiendra [préciser le Lieu, la date et I'heure]:
[Indiquer I'adresse de la réunion, ou préciser qu'il n’y aura pas de réunion. La réunion doit avoir lieu au
moins deux (2) semaines avant la date limite de dépdt des offres, et en méme temps que la visite du
site des travaux, si elle est prévue (Clause 7.3 du RGAQ).]

20.

Soumission en ligne (SANS OBJET®) FORME, FORMAT ET SIGNATURE DE L'OFFRE
[Taille et format des fichiers :
Pour la soumission par voie électronique, les tailles maximales des documents qui vont transiter sur la

plateforme et constituant I'offre du soumissionnaire sont les suivantes :
e 5 MO pour I'Offre Administrative ;
e 15 MO pour I'Offre Technique ;
e 5 MO pour I'Offre Financiere.

Les formats acceptés sont les suivants :

e Format PDF pour les documents textuels ;

e JPEG pour les images.
Le candidat veillera & utiliser des logiciels de compression afin de réduire éventuellement la taille des
fichiers a transmettre.]
Pour la soumission par voie électronique, 'offre devra étre transmise par le soumissionnaire sur la
plateforme COLEPS ou tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maitre
d’Ouvrage dans le DAO. Une copie de sauvegarde de l'offre enregistrée sur clé USB ou CD/DVD devrg
étre déposée dans les services du MO/MOD ou AC concernée sous pli scellé avec la mention claire ef
lisible « copie de sauvegarde » et les références de 'appel d'offres dans les délais impartis.]
[pour la soumission en ligne, elles seront transmises par voie électronique via la plateforme COLEPS

disponible a I'adresse http://www.marchespublics.cm ou http://www.publiccontracts.cm

Soumission hors ligne

Chaque offre rédigée en frangais ou en anglais en 05 exemplaires dont 01 original et 04 copies et tenil
compte de I'exemplaire a transmettre séance tenante apres l'ouverture des offres au point focal désigné
par l'organisme chargé de la régulation des marchés publics] de chaque proposition marquée comme tels,
devra parvenir a la Direction Générale de la MIPROMALO sis a NKOLBIKOK au plus tard le 24/07/2025
a 12 Heures et devra porter la mention suivante sur les enveloppes fermées :

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°008/AONO/MIPROMALO/DG/CIPM/DAG/SDBCSM/25 DU

04 JUIN 2025 RELATIF A LA REHABILITATION DE LA CANTINE DE LA DIRECTION GENERALE
DE LA MIPROMALO. PHASE 1 (EN PROCEDURE D’URGENCE).

Dr LIKIBY BOUBAKAR, Directeur Général de la MIPROMALO B.P 2396 Yaoundeé, Tél: (237)
691 14 25 52 /222 22 94 45 Fax : (237) 222 22 37 20 E-mail :
mipromalosecretaria@gmail.com, www.mipromalo.cm

20.1.

La date et heure limites de remise des offres sont les suivantes :
Date :24/07/2025

Heure : 12 heures au plus tard

le fuseau horaire de référence est I'heure locale (GMT/UTC + 1) visible sur la page de soumission.
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D. DEPOT DES OFFRES

22.2
Références - . i
Description de la Disposition du RPAO
du RGAO
MODE DE SOUMISSION
Le mode de soumission retenu pour cette consultation est HORS LIGNE
E. OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES

L'ouverture des plis se fait en un temps ¢taura lieu le 24/07/2025_a 13 heures par la Commissior]
de Passation des Marchés du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué dans la salle de
Conférences de la MIPROMALO.
Seuls les soumissionnaires peuvent assister a cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une
seule personne de leur choix diment mandatée méme en cas de groupement d'entreprises.
Sous peine de rejet, les piéces du dossier administratif requises doivent étre produites en
originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou autorité administrative
compétente, conformément aux stipulations du Réglement Particulier de I’Appel d’Offres. Elles
doivent étre valide au moment du dépat de I'Offre dater de moins de trois (03) mois a compter de
la date limite originelle d’ouverture des offres ou avoir été établies postérieurement a la date
de signature de I'avis d’appel d’offres.

25.1 En cas d'absence ou de non-conformité d’une piéce du dossier administratif lors de I'ouverture des
plis, un délai de quarante-huit heures est accordé aux soumissionnaires concernés pour
produire ou remplacer la piece en question.

Est déclarée irrecevable et rejetée par la Commission de Passation des Marchés :
e Toute offre produite en nombre insuffisant ou uniquement en copies pour la soumission
physique,
e Toute offre :
e -lesplis portant les indications sur I'identité des soumissionnaires,
e les plis parvenus postérieurement aux dates et heures limites de dép6t.
e les plis sans indication de l'identité de I'Appel d’Offres ;
e les plis non-conformes au mode de soumission ;
e Toute offre non conforme aux prescriptions du DAO,
Références - . o
Description de la Disposition du RPAO
du RGAO
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L’absence de la caution de soumission délivrée par un organisme ou une institution financiére
agréeée par le Ministre en charge des finances pour émettre les cautions dans le domaine des
marchés publics ou le non-respect des modéles des pieces du Dossier d'Appel d'Offres,
entrainera le rejet pur et simple de l'offre sans aucun recours. Une caution de soumission
produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme
absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance
d’ouverture des plis estirrecevable. ;

En cas d’'appel d'offres restreint, le défaut de présentation du septi€me exemplaire de I'offre
financiére, dans une enveloppe scellée et marquée « offre témoin » pour servir d’offre témoin
destiné a 'organisme chargé de la régulation des Marchés Publics, entraine l'irrecevabilité de
l'offre du candidat concerné, des l'ouverture des plis par la Commission de Passation des
Marchés

La Commission de Passation des Marchés établira un proces-verbal de la séance d’ouverture
des plis, dont une copie sera remise a tous les soumissionnaires

[L’ouverture de la séance de dépouillement doit se faire au plus tard une heure apres celle limite de
réception des offres fixée dans le Dossier d’Appel d’Offres].

29

L ’évaluation des offres se fera sur la base des critéres ci-apres pour chaque lot retenu par le
soumissionnaire : Etant entendu qu’un critére ne peut étre a la fois éliminatoire et essentiel]. :

II s'agit notamment :

Les criteres éliminatoires fixant les conditions minimales & remplir pour étre
admis & I'évaluation selon les criteres essentiels. lls ne doivent pas faire l'objet de notation.
Le non- respect de ces criteres entraine le rejet de I'offre du soumissionnaire.]

de I'absence du cautionnement de soumission a I'ouverture des plis;

de la non -production au-dela du délai de 48 h aprés I'ouverture des plis, d’une piece
du dossier administratif jugée non conforme ou absente ;

des fausses déclarations, manceuvres frauduleuses ou des piéces falsifiées ;

du non-respect de 80% critéres essentiels (80% renvoyant au seuil de qualification
des offres techniques) ;

de I'absence de la déclaration sur ’honneur de non abandon des chantiers au cours
des trois derniéres années ;

du non-respect du format de fichier des offres ;

I'absence d’un prix unitaire quantifié dans I'Offre financiére ;

de I'absence de prospectus accompagné des fiches techniques du fabricant, le cas
échéant ;

de I'absence de I'agrément ou de I'autorisation du fabricant, le cas échéant.

de l'absence de possession d’'un matériel minimum (liste a préciser par le maitre
d’Ouvrage et a déterminer en propre ou en location)

de I'absence de la charte d’Intégrité

de 'absence de la Déclaration d’engagement au respect des clauses sociales et
environnementales
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NB : En fonction de la spécificité de la prestation, d’autres critéres pertinents pourront étre ajouté lors de
I'élaboration des DAO.

= Les critéres dits essentiels (primordiaux ou clés) attestant de la capacité technico-
financiére des candidats a exécuter les prestations, objet de I'appel d’offres. Ceux-ci
doivent étre déterminés en fonction de la nature et de la consistance des prestations a
réaliser.

Il convient de préciser formellement les modalités de validation d'un critére a partir du nombre de sous-
criteres respectes.]
Les critéres essentiels a la qualification des soumissionnaires porteront a titre indicatif sur
= la présentation de I'offre ;
= |es références du soumissionnaire ;
= e service aprés-vente (disponibilité des pieces de rechange, atelier de réparation,
personnel technique), le cas échéant ;
= la capacité financiére (I'acceés a une ligne de crédit ou autres ressources
financiéres, le chiffre d’affaires, attestation de solvabilité financiére).
= Qualification et expérience du personnel
= Moyens logistiques
= Méthodologie
= Les preuves d’acceptation des conditions du marché
NB : - [Indiquer les principaux criteres de qualification qui montrent que le soumissionnaire dispose des
capacités techniques et des ressources requises pour mener a bien l'exécution du marché.]
[Le systéme de notation des offres par attribution des points est proscrit au profit du mode
binaire (oui ou non)].

NB : les soumissions par voie électronique seront évaluées aprés téléchargement dans les
mémes conditions que les offres physiques.

Critéres et Sous critéres pour I’évaluation détaillée des offres

= Critéres éliminatoires

Les criteres éliminatoires seront a titre indicatifs évalués en fonction des sous
critéres ci-apres :

[a préciser formellement pour chaque critére, les modalités de validation d'un critére a partir du nombre de sous-
critéres respectés]
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N° Rubrique Oui/Non

I- Critéres éliminatoires relatifs au dossier administratif

1 Absence de la caution de soumission a I'ouverture des plis
délivrée par un organisme financier de premiére catégorie
autorisé par le Ministére chargé des Finances a émettre des
cautions dans le cadre des marchés publics

NB : Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun Oui/Non
rapport avec la consultation concernée est considérée
comme absente. La caution de soumission présentée par un
soumissionnaire au cours de la séance d’'ouverture des plis
est irrecevable.

2 Non-production au-dela du délai de 48h d’une piece du dos-
sier administratif jugée non conforme ou absente lors de ['ou-

verture des plis, (excepte le cautionnement de soumission) Oui/Non

Il- Criteres éliminatoires relatifs a I'offre technique

3 L’absence de prospectus accompagné des fiches techniques .
du fabricant, le cas échéant Oui/Non

4 | Absence de possession d'un matériel minimum (matériel roulant,
matériel de bureau, petit matériel et manuel de chantier,
etc ;;;)
a préciser validation de 80%des sous critéres pour obtenir un oui .
lap ’ P Oui/Non

Manuel/Equipement/Matériel n°1 Oui/Non

Références Description de la Disposition du RPAO
du RGAO

Spécifications techniques majeures ou

[Caractéristiques obligatoires]
[a préciser validation de 80% des sous
critéres pour obtenir un oui

Caractéristique n°1 Oui/Non

Caractéristique n°2 Oui/Non

Manuel/Equipement/Matériel n°2
Spécifications techniques majeures
[Caractéristiques obligatoires]

[a préciser validation de 80% des sous
critéres pour obtenir un oui Oui/Non
Caractéristique n°1 Oui/Non

Caractéristique n°2 Oui/Non

5 Absence de la charte d'intégrité datée et signée Oui/Non

6 Absence de la déclaration d’'engagement au respect des Oui/Non
clauses environnementales

- Critéres éliminatoires relatifs a I'offre financiere

7 Absence d'un prix unitaire quantifié dans l'offre financiére Oui/Non

IV- Critéres éliminatoires d’ordre général
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8 CCAP paraphé sur chaque page et signé assorti de la men-

tion « lu et approuvé » Oui/Non
9 Fausses déclarations, manceuvres frauduleuses ou falsifica- .

tion des piéces Oui/Non
10 Non-respect d'au moins 80% critéres essentiels (X renvoyant

au seuil de qualification des offres techniques) sur Y (Y .

o e Oui/Non

ren- voyant au nombre total de criteres essentiels) ;
11 Non-respect du format de fichiers des offres soumises en .

ligne ; Oui/Non
12 Absence d'une déclaration sur I'nonneur de n'avoir pas aban- .

donné de chantier durant les trois derniéres années Oui/Non

= (Critéeres essentiels

L’évaluation des criteres essentiels ou relatifs a la qualification des Soumissionnaires portera a titre
indicatif sur :

= la présentation de I'offre ;

(Lisibilité, pieces dans I'ordre du RPAO, sommaires, intercalaire de couleur autre que la
couleur blanche, pagination...)

[a préciser validation de 80% des sous critéres par critére pour obtenir un oui]

= Expérience

=  Expérience générale en travaux

Expérience dans les marchés de travaux a titre
d’entrepreneur au cours des trois (03) derniéres années qui précédent la date limite de

sous critéres par critére pour obtenir un oui]

= Expérience spécifique en travaux similaires (a ceux de I’Appel d’Offres)

Avoir effectivement exécuté de maniere satisfaisante et achevé pour l'essentiel, en tant
qu’entrepreneur, ou sous-traitant au moins cing (05) marchés similaires aux travaux de
construction en général et trois (03) marchés similaires en matériaux locaux au cours des 3
derniéres années avec une valeur minimale de 10 millions de FCFA.

La similitude portera sur la taille physique la complexité, les méthodes/technologies ou autres
caractéristiques.
[a préciser validation de 80% .sous critéres pour obtenir un oui]

56



[La nature des pieces justificatives de cette expérience doit étre appréciée avec objectivité

Ces références devront étre accompagnées des piéces justificatives, en I'occurrence :
a). Copies des premiéres et derniéres pages du contrat ;
b). PV de réception provisoire ou définitive ou attestation de bonne fin signée du Maitre
d’Ouvrage ;
c). Autres justificatifs le cas échéant et a préciser

1. Le nombre de marchés doit étre d’un & trois, selon la taille et la complexité du marché en objet, du risque pour
le Maitre d’Ouvrage de défaillance de la part de I'entreprise. Par exemple, pour des marchés de petite a moyenne
taille, un Maitre d’Ouvrage peut étre prét & prendre le risque d’attribuer un marché a un candidat qui n’a réalisé qu’un
seul marché similaire.

Ce nombre doit étre également fixé de fagon discriminatoire mais en prenant en compte le nombre d’ouvrages de
méme nature réalisés dans le pays.

2. La période couverte (a préciser).
3. Le montant indiqué pourrait étre d’environ 75% de la valeur estimée du marché, en montant arrondli.]
4.

Références
du RGAO

Description de la Disposition du RPAO

= Personnel ;
Le Candidat doit établir qu'il dispose du personnel requis pour les postes-clés exigés, notamment :
01 directeur des travaux, 01 conducteur des travaux, 01 chef chantier

[validation de 80% des sous critéres pour obtenir un oui

N_B : Tout agent public listé parmi le personnel et qui n'a pas présenté tous les documents susceptibles
de justifier sa libération de I'’Administration sera considéré dans I'évaluation.

En cas de présence du CV d’'un méme expert dans plus d’une offre ou s'il y a divergence entre les CV]
présentés pour le méme expert, une demande d’éclaircissements lui sera adressée en vue d’établir
I'offre du soumissionnaire a considérer pour son évaluation. Dans ce cas I'expert en question ne sera pas
évalué dans I'Offre concurrente et son CV sera examiné a condition que celui produit pour la
demande d’éclaircissement soit identique a celui dans I'offres considérée.
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[Insérer dans le tableau ci-dessus :(i) la liste des postes-clés (par ex : Directeur des travaux,
conducteur

de travaux, Chef chantier ouvrage d’art, Responsable des lots technologiques, etc. (i) le nombre
d’années d’expérience en travaux demandé pour chacun des personnels clés (de 3 ans), et

(iii) le nombre d’années d’expérience en travaux similaires demandé pour chacun des personnels clés
(de 10 ans)].

Nom Fonction Qualificati Année | Expérience Poste ou fonction
proposée on d’ExpérienceSpécifique
En

Terme de projets

Occupé pour

minimale Générale Chaque projet

Directeur des travaux

Conducteur des

rrrrrrrr

Chef chantier

Références
du RGAO

Description de la Disposition du RPAO

= Matériels

Le Soumissionnaire doit justifier qu'il dispose en propre ou location les matériels ci-apres : tableau a
completer

Désignation et Age/ | Nombre |Propriétaii Année | Justificatif

N° | caractéristiques du Etat minimal |re/locatio|d’obtention

matériel requis n
1 Matériel roulant
2 Petits matériels de

chantier

Matériel de menuiserie

N Matériel plomberie

[validation de 80% sous critéres pour obtenir un oui
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Le maitre d’'ouvrage devra préciser, le cas échéant, un age maximal au-dela duquel I'engin en question
ne sera pas accepté.

[Insérer dans le tableau ci-dessus : (i) la liste des matériels les plus importants requis pour la réalisation
des travaux (i) le nombre minimal requis de chaque type de matériel (iii) il peut étre envisagé, la mise
a disposition de ces matériels par la location, auquel cas il faudrait présenter un engagement de location
de matériel signé et légalisé aupres des administrations compétentes. On pourrait le cas échéant,
prévoir 'application de décote lors de I'évaluation]

NB :

N.B. Le MO/MOD pourra fixer un certain type de matériels a avoir en propre. Dans ce cas cette

disposition devra figurer parmi les critéres éliminatoires.

Références
du RGAO

Description de la Disposition du RPAO

= Capacité financiére
Les Soumissionnaires devront présenter notamment :

» |es états financiers certifiés ou, si cela n’est pas requis par la réglementation du pays du
candidat, autres états financiers acceptables par le Maitre d’'Ouvrage ou Maitre d’'Ouvrage
Délégué pour les trois (03) derniéres années démontrant la solidité actuelle de la position
financiére du candidat

= |’attestation de capacité financiere d’un montant de cing millions francs CFA délivrée par une
banque agréée,

= Les chiffres d’affaires annuels, selon le bilan ou la déclaration statistique et fiscale.

[validation de 80% sous critéres pour obtenir un oui
(5)](") [La période spécifiée est généralement de 3 ans ; elle peut étre augmentée a un maximum de 5 ans,
Les renseignements financiers fournis par un candidat devraient faire I'objet d’un examen attentif pour faire
I'objet d’'un jugement informé. Tout renseignement de caractere anormal, qui pourrait conduire a des
difficultés d’ordre financier durant I'exécution du Marché, devrait amener le président de Ig

commission concernée a prendre l'avis d’un expert financier au moment de I'évaluation des offres.]

Pour les entreprises naissantes, cette situation pourra étre appréciée de fagon objective par référence
aux capacités financiéres du candidat (déclarations appropriées de banques ou organismes financiers
habilités, ou le cas échéant, la preuve d’'une assurance des risques professionnels) et aux besoins de

financement du marché.
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1. Le montant inscrit (capacité financiere) ne doit normalement pas étre inférieur & 30% du chiffre
d’affaires annuel ou flux de trésorerie du marché des Travaux proposé (sur la base d’'une projection en
mensualités identiques du colit estimé par le Maitre d’Ouvrage, y compris les imprévus, pour la durée du
marché).

2. La période est normalement de trois ans.

3. En cas de groupement, on pourra indiquer que chaque membre du groupement devra satisfaire & 25
ou 30 % du montant global exigé et que le mandataire d’un groupement devra satisfaire a 50 ou 60 % du
montant global exigé.

5. Le montant du chiffre d'affaires ne saurait étre fixé a un niveau trop élevé de nature a empécher les
entreprises qui disposent des capacités techniques et financieres requises de répondre aux critéres de

qualifications.]

Références
du RGAO

Description de la Disposition du RPAO

= Les preuves d’acceptations des conditions du marché

Les soumissionnaires devront présenter les copies diment paraphées et signées avec la mention « lu el

approuve », des documents a caractéres administratif et technique régissant le marché ci-apres:
> Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres(CCAP);
> Les Cahiers des Clauses Techniques Particulieres (CCTP), .

[la validation de 80% des sous critéres par critére pour obtenir un oui]

NB : Une grille d’évaluation détaillée cohérente avec les exigences du Réglement Particulier de
I’Appel d’Offres pourra étre jointe en annexe a ce Réglement Particulier de I’Appel d’Offres
Ladite grille et les critéres détaillés ci-dessous doivent préciser formellement les modalités de
validation d'un critére a partir du nombre de sous-critéres respectés.]

En cas de conflit entre les contenus des piéces du DAO, I’élimination d’une offre pour non-
conformité aux prescriptions du DAO ne doit s’appuyer que sur des critéres contenus dans le

RPAO dont les dispositions priment sur celle des autres piéces
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31.2.

La monnaie retenue pour la conversion en une seule monnaie est le franc CFA, la source du taux de
change étant la Banque des Etats de I'Afrique Centrale (BEAC).
La date du taux de change est : [Retenir une date qui ne sera pas antérieure de plus de vingt-huit (28)
jours a la date limite de dépét des offres, ni postérieure a la date initiale d’expiration du délai de validité
des offres. le taux de change pour convertir I'offre du soumissionnaire en monnaie locale ainsi que
pour convertir les futurs décomptes en monnaie étrangere, sera celui [a préciser par exemple celui de Ia

BEAC trois jours ouvrables avant la date limite de dépét des offres]

32.2.(b)

Le mode d’évaluation des travaux en régie a chiffrer de fagon compétitive est défini comme suit : [a
préciser le cas échéant] et le pourcentage desdits travaux devra étre précisé

32.2.(e)

Le délai d’exécution sera évalué comme suit: quatre (04) mois

[Si le délai d’exécution est un facteur d’évaluation, la méthode d’évaluation doit étre précisée ici, sous
forme d’un montant spécifique, par semaine de retard a partir d’un délai d’exécution “standard” ou
minimum, montant lié au préjudice estimé du Maitre d’ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué. Le

montant ne doit pas dépasser le montant correspondant des pénalités de retard figurant au CCAP.]

32.2(g).

La méthode d’évaluation des variantes techniques est la suivante:

[A insérer, le cas échéant, avec la référence aux dispositions des Spécifications techniques.]

Références
du RGAO

Description de la Disposition du RPAO

33.1.

Les soumissionnaires nationaux [bénéficient ou ne bénéficient pas] d’'une marge de préférence
nationale au cours de I'évaluation.

[Si I'application de la préférence a un entrepreneur national joue un réle dans lattribution du Marché,
insérer ici les criteres additionnels éventuels requis par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage
Délegué pour bénéficier de cette préférence.]

F- ATTRIBUTION

34.1

Le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué attribue le marché au soumissionnaire dont l'offre 4
été reconnue conforme pour 'essentiel au Dossier d’Appel d’offres et qui dispose des capacités
techniques et financieres requises pour exécuter le marché de fagon satisfaisante et dont ['offre a été

évaluée la moins disante apres application des remises proposées le cas échéant.

34.2

La combinaison a appliquer en cas d’attribution simultanée de plusieurs lots est la suivante le Maitre
d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué tiendra compte des rabais proposeés et se basera sur la
combinaison qui lui est la plus avantageuse économiquement afin d'arréter la liste d’attributaires par lot|

dans le cas contraire, [préciser le cas échéant, un autre mode que celui le plus économiquement

avantageux pour le Maitre d’Ouvrage ou Maitre d’Ouvrage Délégué]
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Le taux du cautionnement définitif est de : 3 % du montant toutes taxes comprises du marché
[Son montant est fixé en pourcentage du montant toutes taxes comprises du marché.]

Dans un délai de vingt (20) jours & compter de la date de notification du marché par le Maitre d’ouvrage

39.2 le cocontractant fournira un cautionnement définitif suivant le modéle joint au Dossier d’appel d’offres. Lg
non production dudit cautionnement dans les délais et conditions de I'article 28 du CCAP expose le
soumissionnaire aux sanctions prévues par l'article 37 dudit CCAP

Principes Ethiques
Les Présidents et Membres de commission, les Soumissionnaires et les autres intervenants de ld
procédure doivent observer en tout temps, les régles d’éthique professionnelle les plus strictes. Il
doivent notamment s’interdire toute corruption ou toute autre forme de manceuvres frauduleuses. En verty
40 de ce principe, les expressions ci-dessus sont définies de la fagon suivante :
(i) est coupable de “corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte directement ou
indirectement un quelconque avantage en vue d’influencer 'action d’'un agent public au cours de
I'attribution ou de I'exécution d'un marché ou d’'une lettre commande, et
(i) est coupable de “corruption” quiconque fournit, sollicite ou accepte plusieurs offres
References Description de la Disposition du RPAO
du RGAO

émises par le méme soumissionnaire sous des noms des sociétés différentes et/ou sur

des numéros d’enregistrement différents.
(iii) se livre a des “manceuvres frauduleuses” quiconque déforme ou dénature des faits afin
d'influencer I'attribution ou I'exécution d’'un marché ou d’'une lettre commande de maniere préjudiciable ay
Maitre d’Ouvrage ou au Maitre d’Ouvrage Délégué. Les “Manceuvres frauduleuses” comprennent
notamment toute entente ou manceuvre collusoire des soumissionnaires (avant ou aprés la remise de
I'offre) visant @ maintenir artificiellement les prix des cotations a des niveaux ne correspondant pas g
ceux qui résulteraient du jeu d’une concurrence libre et ouverte, et a priver ainsi le Maitre d’Ouvrage ou Ig

Maitre d’Ouvrage Délégué des avantages de cette derniére.
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PIECE N°4

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
PARTICULIERES (CCAP)
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Note relative au Cahier des Clauses Administratives Particuliéres

Les dispositions du présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP) fixent les droits et obligations
des parties au contrat. Ces droits et obligations doivent étre en tout point de vue, conformes au Cahier des Clauses
Administratives Générales (CCAG), qui campe d’ores et déja le cadre réglementaire applicable a 'exécution des

marchés de travaux.

A cet égard, les dispositions du CCAP complétent et/ou précisent les informations expressément prévues dans le CCAG
d'une part, et celles nécessitées par le marché en question d'autre part, et ce, dans le respect des lois et reglement en

vigueur au Cameroun.
Sauf disposition spéciale renvoyant au CCAP, les dispositions du CCAG demeurent applicables :

Dans tous les cas o les dispositions se contredisent, celles du Cahier des Clauses Administratives Particuliéres prévaudront

sur celles du Cahier des Clauses Administratives Générales.

Le numéro de l'article du CCAG auquel se référe l'article du CCAP est indiqué le cas échéant, entre parenthéses.
Les autres clauses du CCAG ne figurant pas dans le CCAP restent bien entendu en vigueur dans le cadre de I'exécution

du marché.

Les clauses types du CCAP constituent un canevas des dispositions que le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage

Délégué et le Maitre d’Ouvrage devront suivre pour préparer chaque Dossier d’Appel d’Offres et projet de marché.
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CHAPITRE I. GENERALITES

Article 1 : Objet du marché
Le présent marché a pour objet la réhabilitation de la cantine de la Direction Générale de la MIPROMALO. Phase 1
(en procédure d'urgence).

Article 2 : Procédure de passation du marché
Le présent marché est passé aprées appel doffres national ouvert N°008/AONO/MIPROMALO/
DG/CIPM/DAG/SDBC/SM/25 du 04 juin 2025

Article 3 : Attributions et nantissement

Pour I'application des dispositions du présent marché, il est précisé que :
3.1. Attributions (Cf. code des marchés publics)

Pour I'application des dispositions du présent marché, il est précisé que :

- Le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué est Le Directeur Général de la MIPROMALO: il
signe le marché, ordonne le paiement des prestations, veille & la conservation des originaux des documents y
relatifs et procéde a la transmission des copies a I'Autorité chargée des marchés publics et a 'organisme
chargé de la régulation et au Ministere chargé des Marchés Publics ou son démembrement déconcentré
compétent ;

- Le Chef de service du marché: est le Chef de Département de la Conception et de la
Construction de la MIPROMALDO |l s'assure de la bonne exécution des obligations contractuelles. il
veille au respect des clauses administratives, techniques et financiéres et des délais contractuels. Il est
responsable de la direction générale de I'exécution des prestations, il arréte toutes les dispositions technico-
financiéres et représente le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué aupres des instances
compétentes d'arbitrage des litiges. Il apporte au Maitre d’Ouvrage, Maitre d'Ouvrage Délégué, une
assistance générale a caractére administratif, financier et technique aux stades de la définition, de I'élaboration,
de I'exécution et de la réception des travaux objet du marché

- L’Ingénieur du marché est le Délégué Départemental des Travaux Publics du Mfoundi (MINTP):
il est accrédité par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué, pour le suivi de I'exécution du marché
sous la supervision du Chef de Service du marché a qui il rend compte ;

- Le Maitre d’CEuvre du présent marché ou la mission de contrdle est Le Chef Service de Construction de
la MIPROMALO ; il s’agit d’une maitrise d’ceuvre de droit public : il est chargé d’assurer la défense des intéréts
du Maitre d'Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué aux stades de la définition, de 'élaboration, de 'exécution
et de la réception des prestations objet du marché

- L’organisme chargé du contréle externe des marchés publics est : le Ministére en charge des marchés
publics. Le Ministére des Marchés Publics ou son démembrement déconcentré compétent assure le contrble de
conformité de I'exécution du marché, délivre les visas préalables requis et vise le décompte général et définitif.

- Le cocontractant de I'Administration ou le titulaire du marché est ........................... il est chargé
de l'exécution des prestations prévues dans le marché ;

3.2. Nantissement
Aux fins d’application du régime de nantissement prévu a l'article 150 du décret n°2018/366 du 20 juin 2018
portant Code des Marchés Publics, les attributions sont définies comme suit :

- L’autorité chargée de I'ordonnancement des paiements est : Le Directeur Général de la MIPROMALO;

- L’autorité chargée de la liquidation des dépenses est : Le Directeur Général de la MIPROMALO;

- L’organisme ou le responsable chargé du paiement est : L’Agent Comptable MIPROMALO ;

- Le responsable compétent pour fournir les renseignements au titre de I'exécution du présent marché est : le Chef

service des Marchés de la MIPROMALO.
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53.

Article 4 : Langue, lois et réglements applicables

4.1. La langue utilisée est le Frangais ou I’Anglais.

4.2. Le cocontractant ou titulaire du marché s’engage a observer les lois, et réglements en vigueur en
République du Cameroun et ce, aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation du marché.

Siles lois et reglements en vigueur a la date de signature du présent marché venaient a étre modifiés aprés la signature
du marché, les colts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour
chaque partie.

Article 5 : Normes

5.1 Les travaux en exécution du présent marché seront conformes aux normes fixées dans les Cahiers des
Clauses Techniques Particulieres, et quand aucune norme applicable n’est mentionnée, a la norme faisant
autorité en la matiére et applicable au Cameroun, cette norme sera la norme la plus récemment approuvée par l'autorité
compétente.

Le cocontractant étudiera, exécutera et garantira les travaux du présent marché en prenant en considération la meilleure
pratique de réalisation au Cameroun pour des opérations de technologie similaire.

Article 6- Pieces constitutives du marché

Les pieces contractuelles constitutives du présent marché sont complémentaires. Elles sont par ordre de priorité

. [A adapter en fonction de la nature des travaux].

1. la soumission ou l'acte d'engagement ;

2. L'offre du cocontractant et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au Cahier des
Clauses Administratives particulieres (CCAP), aux Cahiers des Clauses Techniques Particuliéres
(CCTP), ou aux clauses techniques des travaux, le cas échéant ;
le cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) ;
les Cahiers des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) ;
le devis ou le détail quantitatif estimatif (DQE) ;
le bordereau des prix unitaires (BPU) ;
le sous-détail des prix (SDP) ;
le cahier des clauses administratives générales (CCAG) auquel il est spécifiquement assujetti ;

Le projet/programme d'exécution, etc. [Insérer et indiquer, le cas échéant, les noms et références] ;

0. Toutautres documents utiles (les Procés-Verbaux (PV) de négociation, les CST, les Plans, les Stratégies de gestion
et Plans de mise en ceuvre Environnemental Social, Hygiéne et Sécurité (ESHS), le Code de Conduite ESHS, I'analyse
de la valeur du projet le cas échéant, le projet/programme d’exécution etc.).

11. La charte d'intégrité ;

12. La déclaration d’engagement social et environnemental

SO N kW

Article 7-Textes généraux applicables
Le présent marché est soumis aux textes généraux ci-apres :
1. La constitution ;

La Loi N° 75/15 du 08 Décembre 1975 portant assurance obligatoire des risques de construction ;

La Loi n® 92/007 du 14 aodt 1992 portant Code de travail ;

La loi n° 2015/018 du 21 décembre 2015 régissant I'activité commerciale au Cameroun ;

la loi N° 98/013 du 14 juil. 1998 relative a la concurrence ;

la loi n°096/12 du 05 aodt 1996 portant loi-cadre relative a la gestion de I'environnement ;

la loi N°2017/010 du 12 juillet 2017 portant statut général des établissements publics ;

La loi n® 2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de I'Etat et des autres entités publiques;

la loi n°2018/011 du 11 juillet 2018 portant code de transparence des bonnes gouvernances dans la

gestion des finances publiques au Cameroun ;

10. laloi N°2024/013 du 23 décembre 2024, portant loi de réglement et loi de finances de la République du Cameroun
pour I'exercice 2025;

11. Le décret N°90/1353 du 18 septembre 1990 portant création de la Mission de Promotion des Matériaux
Locaux complete par le décret N°2018/594 du 17 Octobre 2018 portant réorganisation de la Mission de

68

© oS> W



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,
25.

Promotion des Matériaux ;

Le Décret n° 77-318 du 17 Aolt 1977 portant application de la loi n° 75-15 du 08

Décembre 1975 rendant obligatoire I'assurance des risques relatifs a la construction ;

Le décret n° 2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministére des Marchés Publics dans ses
dispositions non contraires au code des marchés publics ;

Le décret n° 2001/048 du 23 février 2001 portant organisation et fonctionnement de 'Agence

de Régulation des Marchés Publics et ses textes modificatifs subséquents ;

Le Décret n° 2005/577 du 23 février 2005 fixant les modalités de réalisation des études d'impact
environnemental ;

Le décret N°2010/025 du 28 janvier 2010 portant nomination du Conseil d’Administration de la Mission de
Promotion des Matériaux Locaux ;

le Décret n° 2011/408 du 9 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement modifié et complété par
le décret n° 2018/190 du 02 mars 2018;

Le Décret n° 2014/0611/PM du 24 mars 2014 fixant les conditions de recours et d’application de I'approche
HIMO ;

Le décret N°2017/387 du 20 juillet 2017 portant nomination du Directeur de la Mission de Promotion des
Matériaux Locaux ;

Le Décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics et ses textes
d’application;

L’arrété mettant en vigueur Les Cahiers des Clauses Administratives Générales (CCAG)
applicables aux Marchés Publics de travaux en vigueur ;

La circulaire N°00013995/C/MINFI du 31 Décembre 2024 portant instructions relatives a I'exécution
des lois de Finances, au suivi et au contrdle de 'exécution du budget de I'Etat et des autres entités
publiques pour I'exercice 2025;

Les textes régissant les autres corps de métier ;

D’autres textes spécifiques au domaine concerné par le marché ;

Les normes en vigueur.

Article 8 Communication
Toutes les communications au titre du présent marché sont écrites et les notifications faites aux

adresses ci-apres
a) Dans le cas ou le cocontractant est le destinataire : le prestataire
Madame/Monsieur le :

BP
Téléphone :
Fax :

Passé le délai de 15 jours fixé a I'article 6.1 du CCAG pour faire connaitre au chef de service son domicile, et
dés achévement des travaux, les correspondances seront valablement adressées a la Mairie d’Arrondissement
de la localité, lieu dont relévent les travaux ;

b) Dans le cas ou le Maitre d’'Ouvrage ou Maitre d’'Ouvrage Délégué en est le destinataire :
Monsieur le Directeur Général General de la MIPROMALO, B.P. 2396 YAOUNDE - CAMEROUN Tél: (237)
691 14 25 52 Fax : (237) 222 22 37 20 E-mail : mipromalosecretaria@gmail.com, www.mipromalo.cm. Avec
copie adressée dans les mémes délais, au Chef de service et a I'ingénieur le cas échéant.
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CHAPITRE Il. EXECUTION DES TRAVAUX

Article 9 Consistance des prestations
Le présent marché a pour objet la réhabilitation de la cantine de la Direction Générale de la MIPROMALO. Phase
1 (en procédure d’urgence)

Article 10- Délais d’exécution du marché
10.1. Le délai d’exécution des travaux objet du présent marché est de : six (06) mois

10.2. Ce délai court & compter de la date de notification de l'ordre de service de commencer les travaux, sauf
stipulation contraire.

10.3 le présent marché est a lot unique.

Article 11- Obligations du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué

11.1. Le Maitre d’'ouvrage ou le Maitre d’'Ouvrage Délégué est responsable de I'acquisition et de la mise a
disposition du site ainsi que son accés, de la possession, de ['utilisation et de I'acces a toutes les autres zones
raisonnablement nécessaires a la bonne exécution du Marché, Il doit fournir au Cocontractant les facilités pour I'accés
aux sites des projets. Pour les sites éloignés du siege du Maitre d'Ouvrage, les frais de transports pour leur accés sont
a la charge du Cocontractant.

11.2. Le Maitre d’ouvrage ou le Maitre d’'Ouvrage Délégué devra obtenir & ses frais les permis, autorisations,
agréments et licences auprés des autorités locales, régionales ou nationales ou des services publics
compétents, nécessaires a I'exécution du Marché, et qui relévent de ses obligations.

11.3. Si le cocontractant de I'administration en fait la demande, le Maitre d’'ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage
Délégué fera tout son possible pour l'aider a obtenir a temps et avec toute la diligence requise aupres des
administrations ou services publics locaux, régionaux, nationaux, les permis, autorisations et licences
nécessaires a I'exécution du Marché requis par ces organismes pour le cocontractant, ses sous-traitants ou le
personnel du cocontractant ou de ses sous-traitants selon les cas.

11.4 Le Maitre d’'Ouvrage assure au cocontractant la protection contre les menaces, outrages, violences, voies
de fait, injures ou diffamations dont il peut étre victime en raison ou a l'occasion de I'exercice de sa mission.

Article 12- Ordres de service
Les différents ordres de service seront établis et notifiés dans les conditions suivantes :
12.1. Dés notification du marché au titulaire, le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué dispose d’un délai
de quinze (15) jours calendaires pour signer I'ordre de service de démarrage des travaux. Cet Ordre de service est
notifié au cocontractant par le Chef de service du marché dans un délai de sept (7) jours calendaires Une copie dudit
ordre de service est transmise au Ministere chargé des Marchés Publics ou son démembrement déconcentré
compétent, a 'Organisme chargé de la Régulation, au Chef de service du marché, a 'Ingénieur du marché, a
I'Organisme Payeur et au Maitre d’ceuvre le cas échéant.
12.2 Les ordres de services ayant une incidence sur le montant et/ou sur le délai du marché, sont signés par le
Maitre d’Ouvrage dans les conditions suivantes :
a) lorsqu'un ordre de service est susceptible d’entrainer le dépassement du montant du marché,
sa signature est subordonnée aux justificatifs du financement par le Maitre d’'Ouvrage ou le Maitre
d’Ouvrage Délégué;
b)  encas de dépassement du montant du marché, les modifications ne peuvent se faire que par
voie d’avenant et les prestations supplémentaires ne peuvent étre payées qu'apres signature de ce
dernier par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’'Ouvrage Délégué;
c) les ordres de service pour prestations supplémentaires peuvent étre signés par le Maitre d’'Ouvrage ou
le Maitre d’'Ouvrage Délégué et régularisés plus tard par voie d’avenant, tant que leur incidence financiére
est inférieure a dix pour cent (10) du montant du marché.
Une copie des ordres de service susvisés sera adressée au Chef de service du marché, a I'lngénieur
du marché, a I'Organisme Payeur et au Maitre d’ceuvre le cas échéant.
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d. Le visa préalable de 'Organisme Payeur sera éventuellement requis avant la signature de ceux ayant

une incidence sur le montant.

e. En tout état de cause, toute modification touchant aux spécifications techniques ou clauses techniques

particulieres doit faire I'objet d’'une étude préalable sur I'étendue, le colt et les délais du marché.
12.3. Les ordres de service a caractere technique liés au déroulement normal du chantier seront directement signés
par le Chef de service des Marchés et notifiés au Cocontractant par I'ingénieur ou le Maitre d'ceuvre (le cas échéant)
avec copie au Ministre en charge des Marchés Publics, a 'Organisme chargé de la Régulation et & 'Organisme
Payeur.
12. 4. Les ordres de service valant mise en demeure seront signés par le Maitre d’'Ouvrage ou le Maitre
d’Ouvrage Délégué, et notifiés au Cocontractant par le Chef de service, avec copie au Ministre en charge des Marchés
Publics, a 'Organisme chargé de la Régulation, a I'lngénieur du marché et au Maitre d’'ceuvre le cas échéant.
12. 5. Les ordres de service de suspension et de reprise des travaux, pour cause d’intempéries ou autre cas
de force majeure, seront signés par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’'Ouvrage Délégué et notifiés par le Chef de
service au cocontractant, avec copie au Ministére chargé des Marchés Publics ou son démembrement
déconcentré compétent, a 'Organisme chargé de la Régulation, a I'lngénieur du marché et au Maitre d’'ceuvre le cas
échéant.
12. 6. Les ordres de service prescrivant les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ne relevant pas
d’une utilisation normale qui apparaitraient dans les ouvrages pendant la période de garantie, seront signés par le Chef
de Service, sur proposition de I'lngénieur et notifiés au Cocontractant par I'lngénieur.
12. 7. Le Cocontractant dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service
recu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas le Cocontractant d’exécuter les ordres de service regus.
12.8  Encasde groupement d'entreprises, les ordres de service sont adressés au mandataire, qui a seule qualité
pour présenter des réserves au nom du groupement qu'il représente.
12.9  Le marché peut comporter des tranches conditionnelles dont I'exécution est subordonnée, pour chacune
d'entre elles, a la levée éventuelle de la clause de dénonciation et a la notification au Cocontractant, par ordre de
service, de la décision du Maitre d'Ouvrage de poursuivre |'exécution desdites tranches. Si cet ordre de service n'a
pas été notifié au Cocontractant dans le délai imparti défini a I'article 14 du présent marché, le Maitre d'Ouvrage et le
Cocontractant sont, a I'expiration de ce délai, déliés de cette obligation pour cette tranche conditionnelle.
12.10 L'ordre de service de démarrage des travaux de la tranche conditionnelle ne peut étre notifié qu'apres
achévement et réception provisoire de la tranche précédente. Toutefois, au cas ou la condition suspensive de I'exécution
de la tranche conditionnelle tient a la disponibilité de financement, la notification de I'ordre de service de démarrage est
donnée dés lors que la preuve de disponibilité de financement est établie.

Article 13-Réles et responsabilités du cocontractant de 'administration

13.1 Le cocontractant a pour mission d’assurer I'exécution des travaux sous le contréle de I'lngénieur du marché
et de remplir ses obligations de fagon diligente, efficace et économique, tels que décrits dans les Spécifications
techniques ou les clauses techniques, sous le contréle de I'lngénieur et ce conformément au présent marché aux
régles et normes en vigueur au Cameroun et aux techniques et pratiques généralement acceptées dans le domaine
d’activité concerné par le marché. Il est tenu notamment d’effectuer (s'il y a lieu) les calculs, essais et analyses, de
déterminer, de choisir, d’acheter, et approvisionner tous les outillages, matériaux et fournitures nécessaires pour
I'exécution des travaux. Il est tenu d’engager tout le personnel utile spécialisé ou non.

13.3 Pendant la durée du marché, le cocontractant ne s'engage pas directement ou indirectement, dans des
activités professionnelles ou contractuelles susceptibles de compromettre son indépendance par rapport aux missions
qui lui sont dévolues.
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13.4 En cas de conflit d'intérét du fait d'un membre de I'équipe de la mission, le cocontractant doit le signaler par écrit
au Maitre d’'Ouvrage et doit remplacer I'expert en question, impliqué dans le projet ou le marché.

Le conflit d’'intérét s’entend de toute situation dans laquelle le cocontractant pourrait tirer des profits directs ou
indirects d’'un marché passé par le Maitre d’Ouvrage auprés de laquelle il est consulté ou toute situation dans laquelle
il a des intéréts personnels ou financiers suffisants pour compromettre son impartialité dans
I'accomplissement de ses fonctions ou de nature a affecter défavorablement son jugement.

13.5 Le cocontractant est tenu au secret professionnel vis-a-vis des tiers, sur les informations, renseignements

et documents recueillis ou portés a sa connaissance a l'occasion de I'exécution du marché.

A ce titre, les documents établis par le cocontractant au cours de I'exécution du marché ne peuvent étre publiés ou
communiqués qu’avec I'accord écrit du Maitre d’Ouvrage.

Le cocontractant est tenu lors du dép6t du rapport final, de restituer tous les documents empruntés au

Maitre d’Ouvrage.

13.6

Le cocontractant doit prendre en charge des frais professionnels et de la couverture de tous risques de
maladie et d'accident dans le cadre de sa mission.

Pour les entreprises étrangéres et a défaut de résider, le Cocontractant aura a maintenir en République du
Cameroun pendant la période d’exécution du contrat, un représentant permanent dument mandaté

Article 14 Marchés a tranches conditionnelles

14.1. Lot unique.

A la fin d’'une tranche, le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué procedera a la réception
des prestations de la tranche considérée et délivrera une attestation de bonne exécution au Cocontractant
a l'année d’'exécution du contrat. Cette réception conditionnera le début de la tranche conditionnelle
suivante.

14.2. Le délai a compter de la date de réception provisoire de la tranche précédente pour la signature et
la notification par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué de I'ordre de service de commencer
une tranche conditionnelle est de : [nombre de jours a préciser le cas échéant].

14.3. Le délai de notification de cet ordre de service par le Chef de service du marché est de quinze (15)
jours maximums. Ce délai est le méme que celui de la tranche ferme.

Article 15- Personnel et Matériel du cocontractant
15.1. Personnel de I'entreprise

L’entreprise est tenue d'utiliser le personnel proposé dans I'offre, dont I'équipe se compose comme

suit : personnel décrit par le prestataire dans la RPAO, notamment :

.- Personnel clé pour I'exécution des travaux :

Conducteur des travaux ............ [indiquer le

nomj........... Autres personnels clés

NB : Indiquer par ailleurs le personnel a recruter dans le cas de I'approche HIMO le cas échéant,
ainsi que le mode de leur rémunération.
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15.2. Remplacement du personnel clé

Toute modification, méme partielle, apportée aux propositions de l'offre technique n’interviendra qu’aprés
agrément écrit .Encas
de modification, le cocontractant le fera remplacer par un personnel de compétence (qualifications et expérience)
au moins égale ou par un matériel de performance similaire et en bon état de marche.

30 jours
les travaux. Passé ce délai, les listes seront considérées comme approuvées.
10 jours

se réserve la possibilité de refuser son agrément a une personne proposée
par le cocontractant dont la qualification serait insuffisante.
Toute modification unilatérale apportée aux propositions en personnel d’encadrement de l'offre technique, avant et
pendant les travaux constitue un motif de résiliation du marché tel que visé a larticle 41 ci-dessous ou
d’application de pénalités.
T
15.3. Retrait du personnel (le cas échéant)
Apres agrément écrit du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’'Ouvrage Délégué, le Chef de service du marché, peut sur
proposition de 'Ingénieur du Marché ou du Maitre d’ceuvre le cas échéant, demander au cocontractant, aprés
mise en demeure, de retirer un personnel faisant partie de ses effectifs pour faute grave diment constatée ou pour
incompétence, en donnant les motifs de sa requéte, le cocontractant veillera a ce que cette personne quitte le Site dans
les quinze (15) jours et qu'elle n'ait plus aucun rapport avec le travail dans le cadre du Marché. Dans ce cas, son
remplacement est effectué conformément aux dispositions de I'article 13.2 ci-dessus.
15.4 Représentant du cocontractant
Dés notification du marché, le cocontractant désigne une personne physique qui le représente vis-a-vis de
I'Administration pour tout ce qui concerne I'exécution du projet. Cette personne chargée de la conduite des travaux,
doit disposer de pouvoirs suffisants pour prendre sans délai les décisions nécessaires a la bonne marche du projet.

15.5. Législation du travail

Le cocontractant devra fournir le logement, I'assistance médicale, la nourriture et les installations sanitaires au personnel
vivant dans les bases vie du cocontractant, en se conformant aux exigences des Spécifications se rapportant aux
Conditions sociales et sanitaires de la main d’ceuvre.

Dans les relations avec son personnel et le personnel de ses sous-traitants, qui seront employés ou participeront a
I'exécution du Marché, le cocontractant devra respecter les fétes nationales, jours fériés légaux, fétes religieuses
ou autres coutumes, ainsi que toutes les lois et toutes les réglementations locales applicables en matiere de droit
du travail.

Sauf disposition contraire du Marché, si le cocontractant estime nécessaire d’effectuer des travaux de nuit ou pendant
les jours fériés afin de respecter les Niveaux de service et le Délai d’achevement contractuel, et s'il demande son
consentement au Maitre d’ouvrage ou au Maitre d’Ouvrage Délégué a cet effet (si un tel consentement est requis), le
Maitre d’ouvrage ne devra pas lui refuser ce consentement sans motif valable.

Le cocontractant aura la responsabilité d’obtenir tous les permis et/ou visas nécessaires de la part des autorités
compétentes, afin que toute la main-d’ceuvre et tout le personnel devant étre employés sur le Site puissent entrer
et séjourner en situation réguliére au Cameroun.

Le cocontractant devra fournir & ses propres frais les moyens nécessaires afin de rapatrier tous les membres de son
personnel et du personnel de ses sous-traitants travaillant sur le Site, dans les pays ou ils ont été respectivement
recrutés pour I'exécution du Marché ; il devra également pourvoir, a ses propres frais, a leur séjour temporaire sur
place, entre la date a laquelle ils cesseront d'étre employés a I'exécution du Marché et la date programmée pour leur
rapatriement.
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15.6. Matériel proposé dans I'offre

Le cocontractant utilisera le matériel approprié de niveau comparable aux prescriptions du DAO, dans le projet
d’exécution pour la bonne exécution des prestations selon les regles de l'art.

Toute modification apportée sera notifiée au Maitre d’Ouvrage ou au Maitre d’Ouvrage Délégué pour
approbation préalable.

Article 16- Piéces a fournir par le cocontractant

[Préciser les délais de transmission des documents ainsi que ceux d’approbation par les personnes a désigner]
16.1. Programme des travaux, Plan d’assurance qualité et autres [A préciser]

a) Dans un délai maximum de trente (30) jours a compter de la notification de l'ordre de service de
commencer les travaux, Le cocontractant de I'administration soumettra, en six (06) exemplaires, a
I'approbation [du Chef de service aprés avis du Maitre d’CEuvre et/ou de I'Ingénieur le programme
d'exécution des travaux, son calendrier d’approvisionnement, son projet de Plan d’Assurance Qualité
(PAQ) et son Plan de Gestion Environnementale, le cas échéant.

Ce programme sera exclusivement présenté selon les modéles fournis et comprenant notamment,
- Le PV de définition des taches a exécuter, le cas échéant ;
- Lalliste des travaux a sous-traiter ;
- La description des modalités de maintien de la circulation le cas échéant
- Etc.

Deux (2) exemplaires de ces pieces lui seront retournés dans un délai de vingt (20) jours a partir de leur
réception avec :

- Soit la mention d'approbation “ BON POUR EXECUTION” ;

- Soit la mention de leur rejet accompagnée des motifs dudit rejet.

Le cocontractant de I'administration disposera alors de cinq (05) jours pour présenter un nouveau projet. Le Chef de
Service ou le Maitre d'CEuvre disposera alors d’un délai de dix (10) jours pour donner son approbation ou faire
d’éventuelles remarques. Les délais d’approbation du projet d’exécution sont suspensifs du délai d’exécution.

L'approbation donnée par le Chef de Service ou le Maitre d’CEuvre n'atténuera en rien la responsabilité du
cocontractant. Cependant les travaux exécutés avant l'approbation du programme ne seront ni constatés ni
rémunérés sauf s'ils ont été expressément ordonnés. Le planning actualisé et approuvé deviendra le planning
contractuel.

Le cocontractant de 'administration tiendra constamment a jour, sur le chantier, un planning des travaux qui tiendra
compte de l'avancement réel du chantier. Des modifications importantes ne pourront étre apportées au programme
contractuel qu'apres avoir regu I'accord du Chef service du Marché. Aprés approbation du programme d’exécution
par le Chef service du Marché, celui-ci le transmettra dans un délai de sept (07) jours au Maitre d’'Ouvrage ou au
Maitre d’'Ouvrage Délégué, sans effet suspensif de son exécution. Toutefois, s'il est constaté des modifications
importantes dénaturant I'objectif du marché ou la consistance des travaux, le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage
Délégué retournera le programme d’exécution accompagné des réserves a lever dans un délai de quinze (15) jours a
compter de sa date de réception.

c. Le Plan de Gestion Environnemental et Social fera ressortir notamment les conditions de choix des sites
techniques et de base vie, les conditions d’emprunt de sites d’extraction et les conditions de remise en état
des sites de travaux et d'installation.

d. Le cocontractant indiquera dans ce programme les matériels et méthodes qu'il compte utiliser ainsi que

les effectifs du personnel qu'il compte employer.

16.2. Projet d’exécution
a. dans un délai maximum de trente (30) jours, a compter de la date de notification de I'ordre de service de
commencer les travaux, le Cocontractant soumettra a I'approbation de I'lngénieur ou du Maitre d’ceuvre le cas échéant,
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un projet d'exécution en six (06) exemplaires comprenant notamment :

- le proces-verbal de définition des taches a exécuter ;

- le relevé des dégradations le cas échéant ;

- le schéma itinéraire ou le linéaire des travaux a exécuter, le cas échéant ;

- la description des procédés et des méthodes d’exécution des travaux envisagés avec les

prévisions d’emploi du personnel, du matériel et des matériaux ;

- les plans d’exécution des ouvrages et les notes de calcul y afférentes ;

- les plans d’approvisionnement.

- le planning graphique des travaux ;

- la liste des travaux que le cocontractant fera le cas échéant, exécuter par des sous-traitants.
Le planning actualisé et approuvé deviendra le planning contractuel. Il doit faire apparaitre les taches critiques. Le
cocontractant tiendra constamment a jour sur le chantier, un planning actualisé des travaux qui tiendra compte de
I'avancement réel du chantier.
En cas d'inobservation des délais d’approbation des documents ci -dessus par I’Administration, ceux-ci sont
réputés approuves.

Article 17- Mise a disposition des documents et du site

Le Maitre d'Ouvrage mettra le site des travaux et ses voies d'acces a la disposition du Cocontractant en temps utile et
au fur et a mesure de l'avancement des travaux, conformément au programme d'exécution.

L’exemplaire reproductible des plans figurant dans le Dossier d’Appel d'Offres sera remis par : le Chef de
Service.

Article 18- transport, Assurances des ouvrages et responsabilités civiles

a) Le titulaire d'un marché est tenu de souscrire auprés d’une ou plusieurs sociétés d’assurances agréées, et dés
notification du marché, une police d’assurance couvrant les risques liés a I'exécution des prestations, objets de
son marché.

b) Les polices d’assurances suivantes sont requises au titre du présent Marché pour les montants minima,
les franchises et les autres conditions minimales dans un délai de quinze (15) jours a compter de la notification
du marché (A préciser selon la liste ci-apres):

Assurance responsabilité civile vis-a-vis des tiers

- Assurance “Tous risques chantier couvrant la perte ou les dommages causés aux Installations sur le site,
survenant avant 'achévement des Installations, avec une extension de garantie couvrant la responsabilité
du cocontractant au titre de la perte ou des dommages survenant pendant la période de garantie, aussi
longtemps que le cocontractant restera sur le site pour exécuter ses obligations pendant la période de
garantie.

- Assurance couvrant la responsabilité decennale, le cas échéant.

- Autres assurances, Toutes autres assurances qui pourront étre spécifiquement convenues entre les parties
au marché.

c¢) Entout état de cause, la police doit couvrir tous les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux
tiers ou aux ouvrages du lendemain de sa souscription, a la réception définitive des prestations ou décennale,
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le cas échéant.

d) Si le cocontractant s’abstient de contracter et /ou de maintenir les assurances visées ci-
dessus, le Maitre d'ouvrage pourra contracter ces assurances et les maintenir en vigueur, et
déduire de temps a autres, de toute somme due au cocontractant en vertu du marché, toute prime
que le maitre d’ouvrage aura payée a I'assureur, ou recouvrer autrement le montant de la prime
ainsi payée sera considéré comme si c'était une dette due par le cocontractant.

e) Le cocontractant devra veiller a ce que son ou ses sous-traitants souscrivent et maintiennent en
vigueur, dans toute la mesure nécessaire, des polices d’assurance appropriées couvrant leur
personnel, leurs véhicules et les prestations exécutées par eux en vertu du marché, a moins que
ces sous-traitants ne soient couverts par les polices contractées par le cocontractant.

Article 19- Sous-traitance

Le paiement du sous-traitant peut étre effectué par le Maitre d’Ouvrage lorsque le montant de la prestation
sous-traitée par une seule entreprise est supérieur ou égal a dix pour cent (10%) du montant total du marché
et ses éventuels avenants ou lorsqu'il est établi que I'entreprise principale se livre & des manceuvres
dolosives vis-a-vis du sous-traitant. Lorsque le sous-traitant doit &tre payé directement, I'entreprise principale
est tenue lors de la demande d’autorisation, d’établir que la cession ou le nantissement de créances résultant
du marché ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant.

Article 20- Laboratoire de chantier et essais

Le cocontractant est tenu d’avoir sur le chantier son propre laboratoire permettant d’exécuter tous les
essais d'identification et/ou d’étude des matériaux définis dans le CCTP. Le personnel et le matériel de ce
laboratoire doivent recevoir 'agrément du Maitre d’ceuvre du marché ou de I'lngénieur dans un délai de
trente (30) jours

20.1. Les essais le cas échéant, prévus dans le cadre du présent marché comprennent : [A préciser].
20.2. Les équipements et matériels de laboratoire nécessaires sont : [a préciser]

20.3. Les modalités de mise en ceuvre de ces essais sont : [a préciser]

Les frais inhérents a ces essais et controles sont a la charge du Cocontractant.

Article 21- Journal et Réunions de chantier
21.1. Journal de chantier.

Le cocontractant est tenu d’ouvrir avant tout démarrage des travaux, un journal de chantier. C'est un
document contradictoire unique. Ses pages sont numérotées et visées. Aucune page ne doit étre enlevée.
Les parties raturées ou annulées sont signalées en marge pour validation Y sont consignés chaque jour
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- Les opérations administratives, relatives a I'exécution et au réglement du marché (notification,
résultats d'essais, attachement) ;
- Les conditions atmosphériques ;
- Les réceptions de matériaux et agréments de toutes sortes ;
- Les incidents ou détails de toutes natures présentant quelques intéréts du point de vue de la
tenue ultérieure des ouvrages ou de la durée réelle des travaux ;
- Etc.
Le cocontractant pourra y consigner les incidents ou observations susceptibles de donner lieu & une
réclamation de sa part.
Ce journal sera signé contradictoirement par le Maitre d'ceuvre et le représentant du cocontractant a chaque
visite de chantier.
Pour toute réclamation éventuelle du cocontractant, il ne pourra étre fait état outre les autres piéces du
marché, que des événements ou documents mentionnés en temps utile au journal de chantier.

21.2. Réunions de chantier

Outre les réunions régulieres de chantier a l'initiative du maitre d’'ceuvre, des réunions périodiques devront
étre tenues en présence du Chef de service du marché et de I'Ingénieur du marché ou leur représentant
chaque deux semaines.

Les réunions de chantier feront 'objet d'un proces-verbal signé par tous les participants.

Article 22- Utilisation des explosifs
L'utilisation des explosifs est interdite.

CHAPITRE Ill. DE LA RECEPTION

Article 23 : Documents a fournir avant la réception technique
Le cocontractant devra dans un délai de dix (10) jours au moins avant la réception provisoire du
marché subséquent transmettre au Maitre d’Ouvrage ou au Maitre d’Ouvrage Délégué les documents
suivants [Préciser dispositions particuliéres le cas échéant] :
1. Copie de la facture ou du décompte décrivant les travaux indiquant leurs quantités, leur prix
et le montant total ;
Notification de la réception ;
Copie Cautionnement définitif
Copie assurances le cas échéant.
Dossier fiscal a jour ;
Caution de garantie (le cas échéant) ;
Planche photos du chantier a date signé par l'ingénieur du marché ;
etc....

N>k~ W

Article 24- Réception provisoire

24.1. Opérations préalables a la réception

Avant la réception provisoire, le cocontractant demande par écrit au Maitre d’Ouvrage ou au Maitre d’Ouvrage
Délégué, avec copie a lingénieur, l'organisation d’une visite technique préalable a la réception.

Cette visite comprend entre autres opérations : [Lister les opérations]

a) La commission de réception ou un technicien désigné a cet effet, procéde aux vérifications en qualité eten
quantités, (a préciser pour les marchés avec les équipements inclus le cas échéant, soit dans les usines de
fabrication et les modalités, ateliers d’essais, magasins ou lieux d’exécution des prestations du cocontractant,
ateliers d’essais des structures publics de I'Etat, soit dans les sites des Maitre d’Ouvrage ou au Maitre d’Ouvrage
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Délégué).
Ces opérations font I'objet d’'un procés-verbal dressé sur le champ et signé par le Maitre d’ceuvre le cas échéant,
I'Ingénieur et le Cocontractant.

b) Lorsque ces opérations sont effectuées par un technicien, celui-ci établit un procés-verbal portant
proposition d'acceptation, de mise a réparer, a bonifier ou de rejet, qui est transmis a la commission pour
décision.

c) Lacommission de réception technique ou le technicien commis a cette tache, doit vérifier la conformité qualitative,
technique et quantitative des travaux.

En matiére de réception technique, la commission prend une des décisions suivantes concernant tout ou partie de la
prestation :
- Elle accepte en qualité et en quantité les travaux et, dans ce cas, sa décision est immédiatement
exécutoire ;

- Elle constate que les travaux ne sont pas conformes et en prononce le rejet. Toutefois, dans cette hypothese,
elle peut admettre soit que la prestation soit mise en conformité, soit qu'elle fasse I'objet d'une
réfaction. Le rejet de la prestation est notifié au Cocontractant par lettre recommandée ou simple
lettre contre décharge s'il n'a pas signé le procés-verbal concluant a cette décision.

24.2. Réception Provisoire

Le cocontractant est tenu de faire connaitre au Chef de service du marché au plus tard quinze (15) jours avant
I'expiration du délai contractuel, la date a laquelle il souhaite que soit réceptionnés les travaux.

La réception provisoire sera prononcée a la fin de I'exécution des travaux objet du présent marché et apres les
Opérations préalables a la réception.

Pour les marchés comportant plusieurs tranches, le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’'Ouvrage Délégué procédera a la
réception provisoire des travaux de la tranche considérée. Cette réception conditionnera le début de la tranche
conditionnelle suivante.

La visite de réception est sanctionnée par la signature, séance tenante par tous les participants, d'un procés- verbal de
réception mentionnant si elle est prononcée ou non et le cas échéant, les réserves a lever, assorties de délais, avant
de prononcer ladite réception. Au cas ou la réception n’est pas prononcée le procés-verbal de réception précise les
réserves a lever assorties des délais, avant la prononciation de ladite réception.

Pour étre valable, le procés-verbal de réception doit étre signé par les deux tiers (2/3) au moins des membres dont le
Président.

24.3. Composition de la commission de réception
La Commission de réception sera composée des membres suivants [ titre indicatif] :
o Président : Le Maitre d’'Ouvrage ou le Maitre d’'Ouvrage Délégué ou son représentant ;
o Rapporteur : Le Maitre d’CEuvre ou I'Ingénieur du marché (en cas d’absence de Maitrise d'ceuvre) ;
o Membres :
- Le Chef de Service du marché ou son représentant ;
- L'Ingénieur du marché (en cas de présence de Maitrise d’ceuvre) / Rapporteur [en cas d'absence de maitrise
d’ceuvre];
- Le comptable matiére du Maitre d’'Ouvrage ou du Maitre d’'Ouvrage Délégué conformément a la circulaire portant
application de la loi des finances de I'année [A préciser].
Autres membres [a préciser];
. Observateur Le représentant du MINMAP ;
e Invité : Le Cocontractant ;
Les membres de la commission de réception sont convoqués au moins dix (10) jours avant la date de réception. Le
cocontractant ou le prestataire est convoqué a la réception par courrier au moins dix (10) jours avant la date de la
réception. Il est tenu d’y assister (ou de s'y faire représenter). Son absence équivaut a I'acceptation sans réserve des
conclusions de la
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24.4. Réceptions partielles SANS OBJET

Le cocontractant pourra, selon que la nature des prestations I'exige ou pour cas de force majeure, demander des
réceptions partielles. Dans ce cas, la commission chargée des réceptions partielles sera la méme que celle devant
effectuer la réception provisoire. Un proces-verbal de réception partielle sera rédigé et signé par toutes les parties
[Indiquer s’il est prévu des réceptions partielles]

Début de la période de garantie
La durée de garantie est d’un (01) an a compter de la date de réception provisoire des travaux.

24.5. Prise de possession des ouvrages

Toute prise de possession des ouvrages doit étre précédée d'une réception partielle ou provisoire. Toutefois, s'il y a
urgence, la prise de possession peut intervenir antérieurement a la réception, sous-réserve de
I'établissement d’un état des lieux contradictoire.

En cas de rejet, le Cocontractant est tenu de rembourser les avances et acomptes déja pergus

Article 25- Documents a fournir aprés exécution
Le Cocontractant remettra au Maitre d’ceuvre le cas échéant ou a l'ingénieur du marché dans les trente jours
suivant la date de réception provisoire de I'ensemble des travaux, le plan de récolement.
25.1. le plan de récolement dans un délai de 30 jours aprés la réception provisoire.
25.2. le montant a retenir sur la caution en termes de pénalité pour non-fourniture desdits document est de
2% du montant de marché TTC].

Article 26- Garantie contractuelle / Entretien pendant la période de garantie

26.1. Délai de garantie

La durée de garantie est de [A préciser] a compter de la date de réception provisoire des travaux ou de la
réception partielle le cas échéant (& préciser).

Le Cocontractant garantit que les équipements livrés (le cas échéant) en exécution du marché sont neufs

.26.2. Entretien pendant la période de garantie

Si aprés réception provisoire, le cocontractant ne s’est pas conformé dans un délai de quinze (15) jours aux
prescriptions d’un ordre de service concernant les réparations ou réfections éventuelles, le Chef de service du marché
sera en droit de les faire exécuter par ses propres ouvriers ou par un autre entrepreneur et d'en recouvrer le
montant aux dépens du cocontractant par déduction sur toutes sommes dues ou garanties émises dans le cadre du
marché.
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Article 27- Réception définitive

27.1. La réception définitive s’effectuera dans un délai maximal [de quinze (15) jours] @ compter de I'expiration
du délai de garantie.

27.2. Le Maitre d’CEuvre [sera ou ne sera pas] membre de la commission.

27.3. La composition et la procédure de réception définitive sont la méme que celles de la réception

provisoire.

Article 28- Garantie légale

Le cocontractant est responsable de plein droit pendant dix (10) ans envers le Maitre d’ouvrage ou le Maitre
d’'Ouvrage délégué, a compter de la réception provisoire, des dommages qui compromettent la solidité de
I'ouvrage ou qui I'affectent dans I'un de ses éléments constitutifs ou 'un de ses éléments d’équipement le rendant
impropre a sa destination.

A cette fin, il devra recruter un Bureau de Contrdle Technique (BCT) agréé chargé de I'expertise des travaux

en vue d’'une assurance décennale.

CHAPITRE IV. CLAUSES FINANCIERES

Article 29- Montant du marché
Le montant du présent marché, tel qu'il ressort du [détail ou devis estimatif] est de : (en chiffres)
(en lettres) francs CFA Toutes Taxes Comprises (TTC); soit:
- Montant HTVA : ( ) francs CFA ;
- Montantde la TVA: (__) francs CFA
- Montantde 'AIR: __ (__)francs CFA
- Montant de la TSR, le cas échéant ------------- (__) francs CFA [n’est applicable que pour les marchés
passes avec les cocontractants dont le siége est base a I'étranger] ;
- Net a percevoir = Montant net déduit de tous les impéts et taxes : __ (__ ) francs CFA.

Article 30- Lieu et mode de paiement
Tout reglement relatif @ un marché public intervient par transfert sur un compte domicilié dans un
établissement de crédit de droit camerounais de premier rang agréé par le Ministre chargé des finances,
conformément au texte en vigueur ou par crédit documentaire.
Le Maitre d’Ouvrage se libérera des sommes dues par virement bancaire au nom du cocontractant
de la maniére suivante :
[La domiciliation bancaire devra étre la méme que celle du cautionnement définitif]
a) Pourles reglements en francs CFA, soit (montant net & mandater en chiffres et en lettres), par
crédit au compte n° _ouvert au nom du co-contractant a la banque
b) Pour les réglements en devises, (le cas échéant) soit (montant net @ mandater en chiffres et en
lettres), par crédit au compte n° _ouvert au nom du cocontractant a la banque

Article 31 Garanties et cautions

Le cocontractant devra fournir les garanties émanant des banques ou organismes financiers agréés
par le Ministre chargé des finances ou ayant un correspondant local agrée.

Les garanties décrites ci-aprés en faveur du Maitre d'Ouvrage ou du Maitre d’'Ouvrage Délégué sont exigées
dans les délais, pour le montant, selon la maniére et sous la forme indiquée ci-apres :
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31.1. Cautionnement définitif

a) |l est constitué par le titulaire du Marché et transmis au Chef Service du marché dans un délai
maximum de vingt (20) jours du marché et en tout cas
avant le premier paiement.

b) Son montant est fixé a 3 % du montant TTC du marché augmenté le cas échéant du montant des
avenants]

c) La garantie sera libellée dans la ou les monnaie(s) du Marché, ou dans une monnaie librement
convertible satisfaisant le Maitre d’ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué, et devra suivre I'un des modeles
fournis dans le Dossier d’appel d'offres, comme indiqué par le Maitre d’ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage
Délégué dans le CCAP, ou tout autre document satisfaisant le Maitre d’ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage
Délégué.

d) Les modes de substitution du cautionnement sont prévus a I'article 140 du code des marchés publics.

e) Le cautionnement définitif sera restitué
d’Ouvrage Délégué

le Maitre d’Ouvrage Délégué aprés demande du
cocontractant.

31.2. Cautionnement d’avance de démarrage
Le montant de 'avance de démarrage est fixé a 20% maximum du montant TTC du marché cautionné a 100%
par un établissement bancaire de droit camerounais ou un organisme financier agrée de premier rang
conformément a la réglementation en vigueur) et les modalités de restitution de la caution].

31.3. Cautionnement de bonne exécution (en remplacement de la retenue de garantie)

[Lorsque le marché est assorti d’une période de garantie ou d’entretien, la retenue de garantie est

fixée a [10%maximum] du montant TTC du marché augmenté le cas échéant du montant des avenants].

La restitution de la retenue de garantie ou du cautionnement de bonne exécution sera effectuée a compter de la
réception définitive des travaux sur mainlevée délivrée par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué
apres expiration du délai de garantie.

A I'expiration d'un délai de 30 jours calendaires, les cautionnements cessent d’avoir effet ; 'organisme compétent est
tenu de restituer ces cautionnements ou de libérer la retenue de garantie ou le cautionnement de bonne exécution sur
simple demande du cocontractant de 'administration ; sauf si le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’'Ouvrage Délégué a
ddment signifié a la caution du cocontractant qu'il n'a pas honoré toutes ses obligations.

Dans ce cas, il ne peut étre mis fin a 'engagement de la caution que par main levée délivrée par le Maitre
d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué.

Article 32 Variation des prix

32.1. Les prix sont fermes.

Les acomptes payés au cocontractant au titre des avances ne sont pas révisables.

32.2. Modalités d’actualisation des prix (le cas échéant).

Les modalités d’actualisation ou de révision des prix sont celles prévues dans le Code des Marchés Publics.
[La révision de prix ou leur actualisation en application des clauses contractuelles ne donne pas lieu a la
conclusion d’'un avenant].

Article 33 Formules de révision des prix ‘
Les prix du bordereau des prix unitaires sont révisables ou non par application de la formule suivante [. A
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préciser...]. : [ si oui Insérer la formule et définir les paramétres et indices a appliquer le cas échéant]
Pour chacun des parametres, I'indice «0 » indique la « valeur de base » a la date du mois précédent celui du
dépouillement des plis.[Se conformer au Code des marchés publics]

Article 34 Formules d’actualisation des prix

Les prix du bordereau des prix unitaires sont actualisables par application de la formule suivante :
[Insérer, le cas échéant, la formule et définir les paramétres et indices a appliquer le cas échéant].
Les indices sont, le cas échéant, ceux définis pour les formules de révision des prix.

Article 35 Travaux en régie

35.1. Le cocontractant sera tenu de mettre a la disposition du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué,
la main d’'ceuvre, les matériaux, ainsi que l'outillage et tous les moyens nécessaires qu'il pourra étre amené a lui
demander pour exécuter en régie certains travaux, a condition que la demande lui en soit faite au moins huit (8) jours
al'avance et qu'elle soit en rapport avec I'objet du marché.

Le montant des travaux en régie visés a l'alinéa 1 ci-dessus ne peut étre supérieur & deux pour cent (2%) du
montant toutes taxes comprises (TTC) du marché.

35.2. En cas de défaillance diment constatée du co-contractant de I'’Administration, le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre
d’Ouvrage Délégué peut, a défaut de prononcer la résiliation du marché, et aprés l'autorisation expresse de I'Autorité
chargée des marchés publics, prescrire une régie totale ou partielle aux frais et risques dudit co- contractant. [Se référer
au texte particulier de I'Autorité chargee des marchés publics définissant les conditions d’exercice des travaux en
régie]

35.3

d’exercice des travaux en régie pour couvrir les frais généraux, imp6ts, taxes et bénéfices.

Article 36 Valorisation des approvisionnements

36.1. Des acomptes pour approvisionnement peuvent étre accordés en raison des dépenses engagées en vue de
I'exécution des travaux, fournitures ou services qui font I'objet d’'un marché. Les modalités de paiement desdites
avances sont fixées dans le code des marchés publics.

36.2. Il n'est pas demandé de caution pour les acomptes sur approvisionnements.

36.3 Dans tous les cas, le cocontractant de I'administration est responsable du gardiennage des matériaux ayant
donnés lieu a une avance pour approvisionnement jusqu’a la réception des travaux.

Article 37 Avances

37.1. Le Maitre d’'Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué [accordera ou n’accordera pas] une avance de
démarrage [n’excédant pas 20% du montant TTC du marché]

37.2 L'avance de démarrage peut étre obtenue par le co-contractant de I'administration sur simple demande adressée
au Maitre d'ouvrage ou au Maitre d’Ouvrage Délégué sans justificatif. Cette avance commence a étre remboursée
par déduction d’un pourcentage : [A préciser] sur chaque décompte dés lors que le cumul des travaux atteint
40% du montant du marché. Le versement de I'avance de démarrage intervient postérieurement a la mise en place
des cautions exigibles, conformément aux dispositions du code dess marchés publics.

37.3 Latotalité de I'avance doit étre remboursée au plus tard des le moment ou la valeur en prix de base

des prestations réalisées atteint quatre-vingt pour cent (80%) du montant du marché.

374  Au fur et @ mesure du remboursement des avances, le Maitre d’'Ouvrage ou le Maitre
d’Ouvrage Délégué donnera la mainlevée de la partie de la caution correspondante, sur
demande expresse du cocontractant de I'administration.

37.5. Le cocontractant de 'administration utilisera exclusivement 'avance de démarrage pour les acquisitions

de Matériels, d’équipements, de matériaux et les dépenses de mobilisation spécialement nécessaires pour

les besoins de I'exécution du Marché spécifiés dans sa demande.
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Article 38 Réglement des travaux

38.1. Constatation des travaux exécutés

Avant la fin de chaque mois, le cocontractant de I'administration et I'Ingénieur [ou le Maitre d’CEuvre le cas
échéant], établissent un attachement contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour
chaque poste du bordereau au cours du mois et pouvant donner droit au paiement.

38.2. Décomptes provisoires
Les décomptes provisoires doivent étre établis en huit (08) exemplaires & une fréquence d’un mois aprés réception
provisoire du marché.
Le Maitre d’ceuvre ou I'lngénieur dispose d’un délai de : sept (7) jours ouvrables pour transmettre au Chef de
service du marché, le projet de décompte qu'il a approuve.
Le chef de service quant a lui dispose d’un délai de : vingt-un (21) jours ouvrables pour procéder a la liquidation
et sa transmission au comptable chargé du paiement avec copie a I'organisme chargé du contréle externe.
Les copies des décomptes provisoires doivent étre transmises au Ministére en charge des marchés publics et
a l'organisme chargé de la régulation des marchés publics.
Le délai maximum accordé au comptable assignataire pour le réglement des acomptes est fixé a quatre-vingt- dix
(90) jours a compter de la date de réception des décomptes transmis par le chef de service du marché.
Le montant HTVA de I'acompte a payer au cocontractant de 'administration sera mandaté comme suit :

- HTVA - AIR ou TSR] versé directement au compte du cocontractant de I'administration;

- TVA au taux en vigueur ;

- [AIR ou TSR] versé au Trésor public au titre de I'AIR ou de la TSR du par le cocontractant ;

38.3. Décompte final

Aprés achévement des travaux et dans un délai maximum de trente (30) jours apres la date de réception
provisoire, le cocontractant établira @ partir des constats contradictoires, le projet de décompte final des travaux
effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de
I'exécution du marché dans son ensemble.

Ce projet de décompte final, une fois rectifié par le Maitre d’ceuvre ou l'ingénieur et accepté par le Chef de
service du marché devient final. Il sert a I'établissement de I'acompte pour solde du marché, établi dans les mémes
conditions que celles définies pour I'établissement des décomptes mensuels.

38.3.2. Le Chef de service pour notifier le projet rectifié et accepté au Maitre d’CEuvre, dispose d’un d’1 mois
maximum.

38.3.4. Le cocontractant de I'administration doit dans un délai maximal d’un mois suivant la date de cette
notification, renvoyer le décompte final revétu de sa signature sans ou avec réserves, ou faire connaitre les
raisons pour lesquelles il refuse de signer.

Dans le cas ou le cocontractant signe avec réserve ou ne signe pas le décompte final, les motifs de ce refus ou de ces
réserves doivent étre exposés par le cocontractant dans un mémoire récapitulatif de toutes les réclamations
dont il revendique le paiement, accompagné des justificatifs nécessaires, et transmis au Maitre d’ceuvre dans le méme
délai que ci-dessus, sous peine de forclusion.

Le réglement du différend intervient alors selon les dispositions du code des marchés publics en vigueur et du CCAG
applicable.

38.4. Décompte général et définitif

38.4.1. le Chef de service ou le Maitre d’CEuvre pour établir le décompte général et définitif au cocontractant de
I'administration apres la réception définitive dispose d’un délai d’'un (01) mois maximum
A la fin de la période de garantie qui donne lieu a la réception définitive des travaux, le Chef de service dresse le
décompte général et définitif du marché qu'il fait signer contradictoirement par le cocontractant et le Maitre d’Ouvrage
ou le Maitre d’Ouvrage Délégué. Ce décompte comprend :

- Le décompte final,
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- Le solde,
- La récapitulation des acomptes mensuels.

38.4.2. le cocontractant dispose d’un délai dix (10) jours maximums pour renvoyer le décompte général et définitif
revétu de sa signature. La transmission du décompte général et définitif & I'Organisme payeur en vue du paiement est
subordonnée au visa préalable du MINMARP. Pour cela, une copie de l'attachement correspondant et tous les
décomptes provisoires devront lui étre antérieurement transmis ou remis a son représentant sur le site le cas échéant

Les délais et les modalités de signature ainsi que de gestion des désaccords sont les mémes que ceux du
décompte final.

Article 39 Intéréts moratoires

Les intéréts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues et calculés conformément aux
dispositions des articles 166 et 167 du décret n°® 2018/366 du 20Juin 2018 portant Code des Marchés Publics et par
application de la formule

L =M x (n/360) x (i) dans laquelle :

M = Montant TTC des sommes dues au titulaire ; N = Nombre de jours calendaires de retard ;

i = Taux débiteurs des entreprises a la BEAC majoré d’un (01) point ou taux d’escompte pratiqué par la Banque
d’émission de la monnaie considérée majoré au plus d’un (01) point, selon le cas.

Article 40 Pénalités

A Pénalités de retard

40.1 En cas de dépassement du délai contractuel imputable au titulaire du marché, il lui est appliqué aprés

mise en demeure préalable, une pénalité de retard, dont le montant est fixé comme suit :

a. Un deux milliéme (1/2000éme) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard du

premier au trentiéme jour au-dela du délai contractuel fixé par le marché ;

b. Un millieme (1/1000éme) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard au-dela du

trentieme jour.

40.2- Pour les marchés a tranche conditionnelle, les délais et montants a prendre en compte sont ceux de la
tranche considérée.

B. Pénalités particulieres [montant et mode de calcul a préciser]
40.3 Indépendamment des pénalités pour dépassement du délai contractuel, le cocontractant est passible des
pénalités particulieres suivantes pour inobservation des dispositions du contrat, notamment :

- Remise tardive du cautionnement définitif (montant ou modalités a définir) ;

- Remise tardive des assurances (montant ou modalités a définir) ;

- Remise tardive du projet d’exécution pour autant que le retard soit du fait du cocontractant de

I'administration (montant ou modalités a définir) ;

- Autres a préciser par le Maitre d’ouvrage (montant ou modalités a définir) ;
40.4. En tout état de cause, le montant cumulé des pénalités ne saurait excéder dix pour cent (10%) du montant TTC
du marché de base et de ses avenants le cas échéant, sous peine de résiliation.
Toute remise de pénalités ne peut intervenir qu’aprés avis de I'organisme chargé de la régulation des marchés publics
requis par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué.

Article 41 Réglement en cas de groupement d’entreprises et de sous-traitance
41.1. En cas de groupement solidaire d’entreprises les paiements sont effectués dans le compte indiqué dans
la soumission soit au nom du groupement, soit au nom du mandataire [a préciser le cas échéant].
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41.2. Tout paiement d’acompte pour des prestations réalisées par des sous-traitants, est subordonné
a I'exécution des prestations prévues dans le marché, et réceptionnés sous réserve de la preuve de leur
paiement par le co-contractant de I'’Administration aux sous-traitants.

Article 42 Régime fiscal et douanier
Le marché est soumis au régime fiscal et douanier en vigueur en République du Cameroun. Le marché est conclu
tout taxes comprises, conformément a la Vu la loi N°2024/013 du 23 décembre 2024, portant loi de reglement et loi de
finances de la République du Cameroun pour I'exercice 2025, et au Code Général des Imp6ts qui définissent les
modalités de mise en ceuvre du régime fiscal des Marchés Publics.
La fiscalité applicable au présent marché comporte notamment :
- Des impots et taxes relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux, y compris I'AIR qui
constitue un précompte sur I'impét des sociétés;
- Des droits d’enregistrement calculés conformément aux stipulations du code des impéts;
- Des droits et taxes attachés a la réalisation des prestations prévues par le marché:
e Des droits et taxes d’entrée sur le territoire camerounais (droits de douanes,
TVA, taxe informatique);
e Des droits et taxes communaux,
e Des droits et taxes relatifs aux prélévements des matériaux et d’eau.
Ces éléments doivent étre intégrés dans les charges que le cocontractant impute sur ses colts
d'intervention et constituer 'un des éléments des sous-détails des prix hors taxes.
Le prix TTC s’entend TVA incluse.
Sauf mention spécifique contraire figurant au Marché, le cocontractant devra supporter et payer tous droits,
taxes, impOts et charges lui incombant ainsi qu'a ses sous-traitants.

Article 43 Timbres et enregistrement des marchés
Sept (07) exemplaires originaux du marché seront timbrés et enregistrés par les soins et aux frais du co-
contractant de I'administration, conformément a la réglementation en vigueur.

CHAPITRE V. DISPOSITIONS DIVERSES

Article 44-Résiliation du marché
44 1 Le marché est résilié de plein droit dans I'un des cas suivants :

a) Décés du titulaire du marché. Dans ce cas, le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’'Ouvrage Délégué peut, s'il y a
lieu, autoriser que soient acceptées les propositions présentées par les ayant droits pour la continuation
des prestations ;

b) Faillite du titulaire du marché. Dans ce cas, le Maitre d’'Ouvrage peut accepter s'il y a lieu, des
propositions qui peuvent étre présentées par les créanciers pour la continuation des prestations;

c) Liquidation judiciaire, si le co-contractant de I’Administration n’est pas autorisé par le tribunal
a continuer I'exploitation de son entreprise;

d) En cas de sous-traitance, de co-traitance ou de sous-commande sans autorisation préalable du Maitre
d’Ouvrage ou du Maitre d’'Ouvrage Délégué;

e) Défaillance du cocontractant de I'Administration diiment notifiée a ce dernier par le Maitre
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d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué par ordre de service valant mise en demeure et apres
évaluation et constat de la carence :

f) Non-respect de la Iégislation ou de la réglementation du travail;

g) Variation importante des prix dans les conditions définies par le cahier des clauses
administratives générales, suite a la modification des conditions économiques ou des quantités
initiales du marché;

h) Manceuvres frauduleuses et corruption dliment constatées.

- Motif d’intérét général.

Article 45 Cas de force majeure

Aux fins du présent marché, la « force majeure » désigne [Préciser les dispositions du CCAG et
certaines situations particuliéres le cas échéant].
Les cas de force majeure seront constatés conformément aux dispositions du CCAG. Il appartient au Maitre
d’Ouvrage d'apprécier le caractere de force majeure et les justificatifs fournis.
Dans le cas ou le cocontractant invoquerait le cas de force majeure relevant des conditions
météorologiques, les seuils en dega desquels aucune réclamation ne sera admise sont :

- Pluie : 200 millimetres en 24 heures;

- Vent : 40 métres par seconde;

- Crue : la crue de fréquence décennale.
Article 46- Différends et litiges
Les différends ou litiges nés de I'exécution du présent marché peuvent faire I'objet d'un réglement a I'amiable.
Lorsqu’aucune solution amiable ne peut étre apportée au différend, celui-ci est porté devant la juridiction
camerounaise compétente, sous réserve des dispositions suivantes : [A remplir, le cas échéant]

Article 47- Edition et diffusion du présent marché
La rédaction ou la mise en forme des documents constitutifs du marché sont assurées par le Maitre d'Ouvrage. La
reproduction de [quinze (15)] exemplaires du présent marché a faire souscrire par le cocontractant est a la
charge du Maitre d’Ouvrage ou Maitre d’'Ouvrage Délégué.

Article 48- et dernier : Validité et entrée en vigueur du marché
Le présent marché ne deviendra définitif qu’apres sa signature par le Maitre d’Ouvrage ou Maitre
d’Ouvrage Délégué. Il entrera en vigueur des sa notification au cocontractant de I'administration.
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PIECE15: CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES
PARTICULIERES (CCTP)
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Note relative a la préparation du Cahier des Clauses Techniques Particuliéres

[Cette note relative a la préparation du Cahier des Clauses Techniques Particuliéres est fournie uniquement a titre
d'information pour le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué ou les personnes qui prépareront et
finaliseront le Dossier d'Appel d'Offres, et ne doivent pas figurer dans les documents définitifs.]

Principes a suivre
1. Pour que les soumissionnaires puissent répondre d'une fagon réaliste et compétitive aux conditions posées par
le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué, et sans avoir a assortir leurs soumissions de réserves ou de
conditions particulieres, il faut un ensemble des Clauses Techniques Particulieres et de plans a la fois clairs et
précis. Dans le cas d'un Appel d'Offres International, ces spécifications et plans doivent étre établis de fagon a
permettre une concurrence aussi large que possible, tout en énongant clairement les criteres auxquels devront
répondre les travaux, ouvrages, matériaux et services faisant 'objet du Marché. C'est a cette condition seulement
que les objectifs d'économie, d'efficacité et d'équité dans la passation du marché pourront étre atteints, que
la conformité des soumissions sera assurée et que le travail ultérieur d'évaluation des soumissions sera facilité.
Les Clauses Techniques Particulieres devront exiger que I'ensemble des fournitures et matériaux nécessaires a
I'exécution des Travaux soient neufs, non usagés et du modéle le plus récent ou courant et, @ moins que le
Marché n'en dispose autrement, qu'ils englobent toutes les
dernieres améliorations apportées a la conception ou aux matériaux.
2. En principe, la plupart des Clauses Techniques Particulieres sont choisies et définies par le Maitre d’Ouvrage
ou le Maitre d’'Ouvrage Délégué en fonction des travaux prévus dans le Marché en question. Il n'y a donc pas
de modele type de spécifications techniques applicables dans tous les cas, quel que soit le secteur considéré, mais
il existe des principes et pratiques bien établis, et ces documents en sont le reflet. C'est ainsi que le Maitre
d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué doit veiller a ce que les spécifications ne soient pas limitatives. En
spécifiant les critéres auxquels devront répondre les travaux, ouvrages, matériaux et services faisant l'objet du
Marché, il convient d'utiliser, dans toute la mesure du possible, des critéres reconnus au plan international. Si l'on
utilise d'autres critéres particuliers, les spécifications devront préciser que des types de fournitures, matériaux et
travaux répondant a d'autres critéres généralement admis et permettant d'assurer un niveau de qualité égal ou
supérieur a celui visé par les criteres mentionnés seront également acceptables.
Les Clauses Techniques Particuliéres comprendront en particulier les informations détaillées concernant les
facteurs suivants :
I Description et consistance des travaux et des ouvrages ;
i Organisation du chantier et travaux préparatoires ;
iii. Provenance, qualité et préparation des matériaux ;
iv. Mode d’exécution des travaux.
Variantes techniques
3. Enaccord avec le Réglement Général de I'Appel d'Offres, le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué
décidera, le cas échéant, s'il permet aux soumissionnaires d'inclure dans leur offre des variantes techniques.
Celles-ci sont justifiées dans les cas ou il est concevable d’envisager des options qui pourraient s'avérer moins
colteuses que les solutions techniques indiquées dans le Dossier d’Appel d'offres. Le Maitre d’Ouvrage indiquera
normalement les types et/ou sections de travaux pour lesquels des variantes pourraient présenter un avantage
comparatif du fait des compétences particulieres des soumissionnaires. Il s'agit, par exemple, des types de travaux
suivants :

- Fondations (utilisation de procédés brevetés et matériaux spéciaux ; type, diametre, longueur et densité

des pieux ; détails constructifs ; etc.);

- Piliers, poutres, planchers (béton armé, précontraints, etc.);

- Procédés brevetés demis sous tension des structures bétonnées ;

- Couverture de surface des ouvrages ;

- Matériaux hydrauliques, couvertures et joints des tuyauteries et conduites, forage, puits ;

- Structures et matériaux des chaussées (grave-bitume, grave-ciment, asphalte, béton, etc.) ;

- Configuration et montage des pylénes des lignes de transmission électrique, barrages hydroélectrique ;

- Eclairage des chaussées...
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Le Dossier contiendra une description des travaux pour lesquels des variantes sont permises avec les références
nécessaires a des plans, spécifications, bordereaux de prix et colts unitaires, et critéres de conception, d’essais
et contrdle. Il sera également précisé que les variantes seront au moins équivalentes, dans leur structure et
fonctionnement, aux paramétres de conception et aux spécifications indiquées dans le Dossier. Enfin, il sera requis
que les variantes soient accompagnées de toutes les informations nécessaires pour permettre au Maitre d’Ouvrage
ou au Maitre d’'Ouvrage Délégué d’en faire I'évaluation.

Le Soumissionnaire devra par conséquent étre invité a inclure dans son offre, les plans, notes de calculs,
spécifications techniques, détails des prix, méthodes et procédés de construction et tout autre détail approprié.
Comme spécifié, le cas échéant, dans le Reglement Général de I'Appel d'Offres, les variantes techniques soumises
de cette maniére seront considérées et évaluées par le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué suivant
leur propre mérite, et indépendamment du fait que le Soumissionnaire a offert ou non un prix pour la solution de
base définie dans le Dossier d’Appel d'Offres.

Plans et dossiers

4. Le Dossier d'Appel d'Offres inclura normalement une série de plans et dossiers comprenant, entre autres, un
plan de situation indiquant 'emplacement du site en relation avec la géographie locale. Une indication des
principales routes, aéroports, chemins de fer et réseaux électriques est également utile. Les plans de construction,
méme s'ils ne sont pas détaillés, doivent fournir suffisamment d'information pour permettre aux soumissionnaires
de comprendre le type et la complexité des travaux envisagés, et de pouvoir chiffrer les prix demandés au
Bordereau des prix et Détail quantitatif et estimatif.

5. De maniére générale, les plans et dossiers seront rassemblés dans une section spécifique du Dossier d’Appel
d'Offres et sous forme d’un volume séparé, d’'un format pouvant étre différent des autres documents du dossier.
Ce format sera dicté par I'échelle des cartes et plans, qui ne doivent pas étre réduits au point de rendre les détails
illisibles
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A. INTRODUCTION

Le présent devis descriptif technique a pour but de définir la consistance et le mode d'exécution des travaux a
réaliser suivant les régles de I'art et conformément aux documents constitutifs du marché.

Il a été établi a titre indicatif pour préciser et compléter les indications du devis estimatif et des piéces graphiques
nonobstant les clauses du contrat.

B. MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX
C. B.1 GENERALITES : BETON ARME OU NON - MORTIERS

Pour tous les travaux de maconnerie, les composantes du béton ou mortier doivent obéir a certaines
caractéristiques élémentaires ainsi qu'il suit :
1. Sable

Tous les sables seront exempts de matiéres organiques d'origine animale ou végétale.
La granulométrie sera comprise entre 0,08 mm et 2,5 mm pour les mortiers et chapes ; et entre 0,16 mm et 5 mm
pour les ouvrages en béton.
2. Gravillons

Les gravillons destinés a la confection des bétons seront des matériaux homogénes naturels ou concassés. Les
graviers doivent avoir été débarrassés de leurs pellicules par soufflage ou par lavage. lls seront de classe 5/15 et 15/25.
3. Eau de gachage

Les eaux utilisées dans la confection des mortiers, bétons et au lavage des agrégats doivent étre dépourvues
d'impuretés et sels
4. Liants hydrauliques

Les ciments utilisés pour les bétons et mortiers doivent satisfaire aux conditions générales imposées par la
réglementation en vigueur. lls sont de type, CPJ 35 de " CIMENCAM" ou équivalent et ne devront présenter aucune
trace d’humidité. Le stockage sur le chantier sera a cet effet réalisé sur un plancher sec et ventilé. Tout stock qui ne
présenterait pas un aspect de pulvérulence sera rebuté et évacué dans les quatre jours.

5. Armatures

Les armatures pour béton armé seront des aciers doux et des aciers « TOR » conformes aux prescriptions des
regles BA 91 Modifié 99 devront avoir une indice d'élasticité de 400Mpa et les aciers doux de 235 Mpa. Elles doivent
étre parfaitement propres, sans aucune trace de rouille, non-adhérence de peinture ou graisse. Elles seront fagonnées
et mises en ceuvre conformément au plan de ferraillage soumis par I'entrepreneur a I'approbation du maitre d’ceuvre
avant le début des travaux.

6. Coffrage

Les coffrages seront simples et robustes. lls devront supporter sans déformation appréciable le poids et la poussée
du béton, les effets de la vibration et le poids des hommes employés lors de la mise en ceuvre. L’étanchéité des coffrages
sera suffisante pour éviter les pertes de laitance.

7. Béton

La résistance du béton pour les éléments porteurs ne saurait étre inférieure a 14 MPA.
8. Enrobage

L’enrobage sera pris égale a 3cm.

B.2 . CARACTERISTIQUES DES BLOCS DE TERRE COMPRIMEE (BTC)

Les Blocs de Terre Comprimée devant étre produits figureront dans la terminologie définie par la norme
camerounaise : « NC 103 Bloc de Terre Comprimée : Norme de définition, classification et désignation des BTC ».
Les terres destinées a la confection des BTC devront satisfaire a certaines conditions :
2.1 Proportion des différents éléments
-Gravier: 0a40 %

91



-Sables : 25 80 %
-Silts : 10 a 25%
-Argiles : 8 8 30%
2.2 Caractéristiques dimensionnelles
2.2.1 Dimensions nominales
-Longueur: 29.5 cm
-Largeur : 14,00 cm
-Hauteur : 9,00 cm a 9,50 cm mais I'on rencontre aussi des % et des % blocs.
2.2.2 Tolérances sur dimension
-Longueur: -3 a +1 mm
-Largeur:-2a +1 mm
-Hauteur: -2 & +2 mm
2.3 Caractéristiques géométriques
2.3.1 Rectitude des arétes
Une rugosité des arétes peut étre admise pour autant qu’elle soit due au démoulage des blocs et non provoquée
par une mauvaise manipulation. Toutefois, cette rugosité ne devra pas excéder 2 mm de profondeur.
2.3.2 Plénitudes des surfaces
Sur les cotés du bloc : la fleche ne doit pas dépasser 1mm
Au niveau des surfaces de compression : |a fléche ne doit pas dépasser 3 mm.
2.4 Caractéristiques d’aspects

*

*

2.4.1 Trous, piqires et striures
Pour les faces rugueuses, ils doivent étre limités a 10% de la surface considérée.
Pour les faces lisses, ils doivent étre limités a 2.5% de la surface considérée.
2.4.2 Feuilletages et clivages
lls ne sont tolérés sur aucune face.
2.4.3 Fissures

Les microfissures peuvent étre tolérées sur toutes les faces.

Les microfissures ne sont tolérées que sur les faces non exposées du bloc : leur largeur n’excedera pas 0.5 mm ;
leur longueur, 20 mm et leur profondeur 3 mm.

2.5 Masse volumique
Minimum : 1750kg/m3 ou 6,505 kg par bloc de 29.5 x 14 x 9 cm.
Conseillé : 2000kg/m3 ou 7,434 kg par bloc de 29.5 x 14 x 9 cm.
2.6 Résistance a la Compression

La résistance a la compression a sec a 14 jours de cure pour les BTC pleins doit étre supérieure a 2 MPa. La
résistance a la compression humide a 14 jours de cure pour les BTC pleins doit étre supérieure a 1 MPa.

L’Entrepreneur s’assurera de la conformité aux normes en vigueur des produits fabriqués ou livrés sur le chantier
et présentera au Maitre d’ceuvre, ses rapports d’essais sur les matériaux ou les matiéres premieres.

La production des BTC sera donc conforme a la norme camerounaise :

« NC 111: 2002-06 bloc de terre comprimée : code de bonne pratique pour la production des blocs de terre
comprimeée ».

La production nécessite un espace assez vaste a cause des différents stockages (les paramétres de choix
dépendent de la durée, de la quantité de production, la distance des transports, I'approvisionnement et les enlévements
de blocs stockés).

Tout stock présentant des fissurations ou qui présenterait un aspect de pulvérulence sera rebuté et évacué dans
les quatre jours suivants.

Les Blocs de Terre Comprimée seront stabilisés au ciment ordinaire dans les proportions suivantes :

Ciment Portland : taux de stabilisation : 6% a 8% du poids de la terre séche [soit 8 a 11 brouettes (de 60 litres) de
terre pour 50 Kg de ciment].

Les mélanges seront comprimés a une teneur en eau proche de la teneur en eau optimale de la terre considérée.
Un écart de 2% en plus ou en moins est a éviter.
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Une durée minimale de 14 jours de cure est absolument indispensable.

CHAPITRE 0 : INSTALLATION DE CHANTIER

Les travaux d'installation de chantier seront a la charge de I'entreprise bénéficiaire du marché. lls comprendront
entre autres :
. La construction d’une cléture provisoire ;
. L’édification d’'un magasin d’approvisionnement avec un bureau attenant ou e cahier de chantier et les
pieces graphiques seront disponibles en permanence ;
. Eventuellement les branchements provisoires en eau, en électricité et téléphone.

CHAPITRE | : TRAVAUX PREPARATOIRES /TERRASSEMENT
+ Etudes
Les études comprennent :
L’établissement des plans d’exécution et de détails aux échelles convenables.
L’établissement du planning des travaux.
Ces plans seront remis avant le début des travaux.
+ Débroussaillage
Débroussaillage du terrain sur I'emplacement de la cléture et sur une emprise de 10m tout autour de celui-ci.
Ce travail comprend toutes sujétions d'abattage d’arbres et de dessouchage.
% Démolitions
Elles concernent tout ouvrage fondé ou non sur I'emplacement ou non du site des travaux. Les produits seront
évacués a la décharge publique.
+ Décapage
Consiste a enlever pour stockage, pour réemploi ou évacuation a la décharge publique la terre végétale sur
I'emplacement de la cléture et sur une emprise de 10 m tout autour de celui-ci.
+ Nivellement plate-forme

Nivellement d’une plateforme sur 'emplacement du batiment et sur une emprise de 5m tout autour de celui-ci.

NB. : Au cas ou il serait impossible de réaliser les nivellements tel que défini, le montant alloue sera utilisé de
la maniére suivante :

1er cas. Terrain en pente : réalisation d'un mur de souténement et remblaiement complémentaire suivant les
directives du chef de service de la construction territorialement compétent ou de tout responsable du MINESEC en
charge des travaux.

2°™e cas. Terrain plan : réalisation des travaux ou réfections au sein de I'établissement suivant prix unitaires

du devis estimatif. Ces travaux seront définis par le chef de I'établissement.

* Fouilles

Les travaux de fouilles pour cette Lettre Commande ne sont pas significatifs.

+ Remblais

Les terres présentent sur le site du chantier seront sous réserve de leur bonne qualité, utilisées pour les
remblais. Celles-ci seront exécutés par couches successives de 20 cm, arrosées et compactées. Les terres
excédentaires ainsi que celles de mauvaise qualité seront évacuées a la décharge publique ou en des lieux agrées par
le maitre d’ceuvre. De toutes les maniéres, les remblais seront purgés de tout détritus, racines, matiéres végétales et
gravats.

CHAPITRE Il : FONDATIONS

Les massifs de fondation peuvent étre batis en magonnerie de béton cyclopéen ou de parpaings hourdés au
mortier de ciment suivant la disponibilité de ces matériaux dans la zone de construction.
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1. L’emploi d’un béton cyclopéen
Les moellons seront enchassés dans des couches de béton successives qui enveloppent chaque couche de
pierres, les enrobant d’au moins 3 cm. Le béton sera dosé a 300 kg/m3.

2. L’emploi des parpaings hourdés au mortier de ciment (agglomérés)

Il s’agit de la méthode classique de construction.

Dans l'un ou l'autre cas, un chainage devra étre exécuté afin de prévenir le probléme de tassements
différentiels.

Si les fondations nécessitent une barriére étanche anticapillaire au niveau du soubassement, celle-ci sera
réalisée en mortier de ciment sur dosé (500 Kg/m3), en peinture bitumineuse, en feuille bitumineuse ou plastique selon
la disponibilité des matériaux.

Les magonneries de soubassement doivent étre élevées en matériaux solides (le soubassement pourra étre
dressé avec les mémes matériaux que ceux utilisés pour le massif de fondation) et leur hauteur est fonction du régime

pluviométrique local, du risque d'inondations, du débord de toiture, de I'évaporation de I'eau accumulée dans la base
du mur.

Cette hauteur est de :

0.25 m pour les régions séches ;

0.40 m pour une pluviométrie moyenne ;

Au moins 0.60 m pour une pluviométrie élevée, un toit peu débordant ;
0.80 a 1.00 m pour une zone inondable (berges de cours d’eau).

Au cas ou les massifs de fondation sont réalisés en parpaings bourrés les dispositions suivantes sont a
prendre.

< Béton de propreté
Un béton maigre dosé a 150 kg/m3 de 5 cm d’épaisseur sera régalé sur les fonds de fouilles
Les fondations se réaliseront dans l'ordre suivant :
Semelle isolée sous poteaux, longrine, murs en agglomérés de 20 bourrés
< Semelle filante
Cléture

o Section : 20X20

. Béton : dosé a 350kg/m3

. Acier : Longitudinaux 4HA10

Transversaux (cadres) RL06 e=15 cm

o O T QO
—_— — —

Murs de fondation

Les murs de fondation seront exécutés en agglomérés de ciment de 15 x 20 x 40 bourrés au béton ordinaire
dosé a 200 kg/m3 et hourdés au mortier de ciment ordinaire ou selon le devis.
< Semelles isolées sous poteaux
< Cléture
Dimension semelle : 15x45x45 pour poteaux de 15x15
. Béton : dosé a 350kg/m3
. Aciers : Porteur HAO8 e=15cm
Répartition HA 08 e=15cm
Les murs de fondation seront exécutés en agglomérés de ciment de 15 x 20 x 40 bourrés au béton ordinaire
dosé a 200 kg/m3 et hourdés au mortier de ciment ordinaire.

% Poteaux
% Paillasse
En béton armé de 6¢m d’épaisseur. Finition talochée.

. Béton : dosé a 350kg/m3
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% Chainage haut
Cloture
Section chainage : 15 x 20
. Acier : Longitudinaux 4HA 08
. Transversaux (cadre) RL 06 e=20cm
. Béton : dosé a 350kg/m3

CHAPITRE Illl : MACONNERIE — ELEVATION
1. Les agglos

L'utilisation des agglos pour I'élévation des murs doit étre conforme aux normes camerounaises : relatives
aux spécifications techniques pour les magonneries en agglos ainsi qu’a la norme portant sur la mise en ceuvre des
maconneries en BC. Suivant leur type et leur catégorie de sollicitation, les agglos destinées aux magonneries devront
satisfaire a certaines exigences :

2. Les mortiers

Le sable et les eaux destinées a la confection des mortiers ne comporteront ni sulfates ni matiéres
organiques.

Les mortiers seront élaborés conformément a la norme et code de bonne pratique pour la préparation des
mortiers ».

Les joints verticaux et horizontaux auront une épaisseur minimale de 1 cm et devront étre uniformes.

La quantité de mortier & utiliser pour 'élévation des murs se déterminera en rapport de volume de mortier sur
le volume du mur. Ce rapport varie entre 1/7 et 1/4.

Pour la magonnerie des BC de parement, on utilisera un mortier de parement ayant les bons caractéristiques
mécaniques, hydriques et physiques.

3. Pose en cours de construction du mur

Les menuiseries (ou au moins leur pré cadre qui sera alors rigidifié) seront positionnées et étayées. Si les prés
cadres sont en bois, ils doivent étre parfaitement secs afin de ne pas travailler aprés la pose. La liaison avec le mur sera
réalisée par des pattes de scellement (menuiserie métallique) ou des clous de 100mm (menuiserie bois) disposés de
fagon a ce qu'il'y ait une fixation environ toutes les 5 assises. La disposition des pattes de scellement doit étre prévue
de fagon a correspondre a I'emplacement d'un joint. Les clous seront positionnés entre deux assises de blocs avant la
pose de 'assise supérieure.

4. Pose du fil barbelé avec tendeur le long du mur

CHAPITRE IV : MENUISERIES METALLIQUES
IV.1 Portail

A un ou deux vantaux + imposte de 250 de haut et 6m de large
o (Cadre : corniére de 35

o Vantail : tube carré de 30+ t6le noire de 10/10e sur une face + 3 paumelles grilles de 100 + serrure & canon
vachette + 2 targettes.

CHAPITRE V : ELECTRICITE
L’installation électrique se fera suivant les normes et contiendra les travaux suivants :

» Fourreautage : en tube de diametre adéquat encastré dans la magonnerie

» Cablerie : Les cables seronten VGV ou en TH. En regle générale on prendra les sections suivantes :
o 1,5mm2 pour les circuits d’éclairage
e 2,5mm2 pour les circuits des prises
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Chaque circuit comprendra un maximum de 8 appareils et sera protégé par des fusibles de 10 A pour les circuits
d’éclairage et 16 A pour les circuits des prises des fusibles de 10 A pour les circuits d’éclairage et 16 A pour les circuits
des prises

» Appareillage :

Les marques préconisées seront « LE GRAND » ou « INGELEC ». Les modéles seront approuvés par le maitre
d’'ouvrage avant la pose. Compte tenu des spécificités que présentent les BTC en matiere d'installation électrique ou
de plomberie, une trés bonne coordination entre le magon, I'électricien et le plombier est nécessaire. A cet effet, les
plans d’exécution d’électricité et de plomberie devront étre dressés a I'avance.

V.1 Installation des réseaux électriques
Les réseaux électriques seront soit apparents, soit encastrés dans la magonnerie.

V.1.1 Montage en apparent

Ce mode de pose présente I'avantage d’'une accessibilité immédiate aux canalisations électriques.

Les canalisations électriques seront soit des cables, soit des conducteurs isolés sous conduits, moulures ou goulottes.
Compte tenu du caractere apparent de l'installation, les conduits devront présenter une résistance mécanique

a l'écrasement, aux chocs, a la corrosion. lls devront également étre étanches, isolants et non propagateurs de flamme.
A cet effet, seul est interdit le tube ICD6 de couleur jaune orange.
V.1.2 Conditions de pose a respecter

Les conduits seront posés de fagon a éviter lintroduction d’eau qui, en séjournant dans les conduits, risque de détériorer
lisolement de l'installation ;

Dans le cas des canalisations traversant des joints de dilatation, les conduits rigides doivent étre séparés de 5 cm et
raccordés par des manchons isolants d’au moins 20 ¢cm afin d’éviter les déformations dues aux dilatations ;

Les canalisations électriques et non électriques doivent étre séparées par une distance d’au moins 5 cm entre les
surfaces extérieures.

La canalisation électrique est placée au-dessus de la canalisation d’eau afin de ne pas recevoir les gouttes d’'eau
pouvant se condenser sur la canalisation.

V.1.3 Fixation des conduits

Les conduits seront fixés a I'aide de pattes, de colliers, étriers, chevilles, adaptés et protégés contre I'oxydation.
Une fixation est nécessaire de part et d’autre de tout accessoire et tout changement de directions. Les distances
recommandées sont les suivantes :

- conduits rigides : 0,50 m
- conduits cintrables : 0,60 m
- conduits souples : 0,33 m.

Pour leur fixation, I'on pourra :

o  Profiter au maximum d’autres matériaux que la terre, comme du bois ou du béton apparent : en les
fixant le long des cadres de menuiseries, en longeant le plafond, le chainage ou autres systémes
constructifs.

o Utiliser des blocs en bois de méme taille qu'un bloc de terre, intégrés dans I'appareillage.

o  Moulerdes blocs spéciaux en sable ciment de la méme taille que les blocs de terre puis fixer ensuite
les cables avec des chevilles.

V.1.4 Cheminement des canalisations dans le plafond
Les canalisations électriques seront constituées de conducteurs isolés sous conduits ICD6 gris ou de cables
électriques posés sur chemins de cables, tablettes ou corbeaux.
o Appareillage électrique
Les interrupteurs et les prises de courant devront absolument étre étanches et résistants aux influences
externes telles que les chocs mécaniques etc... compte tenu du caractére apparent de l'installation.
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o Pose de conduits encastrés

Les conducteurs électriques seront protégés par des conduits encastrés dans I'épaisseur des murs pendant la
construction et les boitiers seront encastrés dans le parement des murs. Le passage horizontal des conduits pourra se
faire dans des blocs spéciaux a évidement ou derriere des moulures. On pourra également prévoir des réservations
dans les chainages et poser ensuite un couvre joint en fagade. Le passage vertical des conduits devra au maximum
profiter des réservations dans les chainages et les cadres de menuiseries. L'intégration des boitiers de prises,
d'interrupteurs, de dérivations, pourra se faire en taillant les blocs puis en les scellant au mortier ou en utilisant des
blocs spéciaux moulés en sable ciment comprenant les boitiers et les amorces de tubes pour les connections de
cablages.

CHAPITRE VI : REVETEMENTS
VI.1 LES ENDUITS

Ce sont des mortiers de ciment ordinaires. lls seront exécutés en plusieurs couches avec au moins un jour
d'intervalle entre les couches. L'épaisseur maximale de I'enduit sera de 2 cm. Les dispositions de la norme NC113- 2.7
seront également observées pour la mise en ceuvre des enduits :

VI.1.1 Préparation du support

Dépoussiérage : le mur sur lequel on veut appliquer un enduit devra étre débarrassé de toutes matiéres non
adhérentes, friables ou poussiéreuses. Il devra étre soigneusement brossé (brosse métallique).

Humidification : le mur ne doit pas absorber I'eau contenue dans I'enduit sous peine de compromettre sa
prise et son durcissement et de réduire son adhérence. Il faudra donc humidifier le mur pour éviter une succion capillaire
sans trop le mouiller pour ne pas créer un film d’eau superficiel qui limiterait 'adhérence de I'enduit.

VI.1.2 Moments d’application

On s’abstiendra d’enduire un mur de terre avant que :

Le retrait de séchage de la magonnerie ne soit stabilisé et la migration d’eau et de vapeur de ce séchage

complétement achevée. Cela peut prendre quelques semaines.

Le tassement de mur ne se soit opéré. Il faudra donc attendre un achévement complet du gros ceuvre et

I'application de toutes charges de planchers et toitures sur le batiment.

VI1.1.3 Conditions d’exécution

Ne pas enduire par temps trés froid ou trés chaud. Eviter la pluie battante, le soleil direct, le vent violent ou la
sécheresse. Un temps légérement humide est idéal.

Exécuter des panneaux d’enduit de 10 @ 20m? en une seule fois et enduire une fagade en une journée.
Soigner les arétes (angles) et les tableaux de baies. Sur un support mixte (terre et bois), incorporer un grillage
clouté. Ne pas descendre I'enduit jusqu’au terrain naturel (succion capillaire).

Eviter un séchage trop rapide en pulvérisant de I'eau en surface, le matin et/ou le soir, les premiers jours.

Les murs des salles d’eau seront enduits et carrelés.

V1.2 LES BADIGEONS_
L’application des peintures et badigeons se fera en respect des regles connues et propres a chaque produit
et dans le cadre prescrit par la norme NC 113- 2.8.
Les terres destinées a la confection des badigeons présenteront une granulométrie trés fine.
Toutefois, la confection des badigeons en terre-ciment se fera dans les proportions suivantes :
1 sac de ciment (50 Kg) pour 2 brouettes (de 50 litres) de terre fine latéritique et 175 litres d’eau.
VI. 3 LES ENDUITS
o Enduit de mur a la peinture pantex 800 en 2 couches ou toutes autres sujetions a faire validées par le maitre
d’'ouvrage ;
o Soubassement 15 cm en peinture glycérophtalique en 2 couches ;
o Menuiserie bois et métallique : peinture glycérophtalique en 2 couches.
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VI. 4 LES HABILLAGES

lls correspondent au parement des clotures en Plaquettes de briques cuites de 3cm d'épaisseur pour habillage
des poteaux ou toutes sujétions a faire approuver par le Maitre d’'Ouvrage.

CHAPITRE VII : VRD ET AMENAGEMENTS EXTERIEURS
VIl.1 CANIVEAUX / CUNETTES

Il sera exécuté autour des Constructions, des caniveaux en béton armé dosé a 350 Kg/m3, de 40 cm de large et
30 cm de profondeur avec fond coulé lissé a I'aide d’'un mortier de ciment ordinaire dosé a 400 Kg/m3. Epaisseur des
parois 8 cm.

Ces caniveaux seront couverts de dallettes préfabriquées aux droits des entrées des batiments sur une largeur
de2m.

Une pente minimale de 2% sera exécutée au fond desdits caniveaux pour faciliter I'écoulement des eaux.

VIl.2 DALLAGE EXTERIEUR

Les murs de soubassement seront protégés par un dallage de 100 cm de large et 8 cm d’épaisseur tout autour
des béatiments. Ce dallage sera en béton ordinaire dosé a 300 Kg/m3.
Aleas forfaitaires : Tous aléas concourant a 'exécution des travaux

VII.3 RESPECT DES NORMES ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

VII.3.1 Signalisation et sécurisation du chantier
Avant le début des travaux, I'Entrepreneur fournira et implantera selon les indications de l'ingénieur, un panneau
d'identification du chantier.

VII.3.2 Plans d’exécution
Tous les travaux seront réalisés selon les plans d’exécution approuvés et aux emplacements précisés a I'Entrepreneur
par ingénieur du marché.

VII.3.3 Respect des normes

La mise en ceuvre de tous les ouvrages demandés sera faite selon les régles de I'art et normes en vigueur, conformément
aux plans et indications de I'ingénieur.

98



PIECE N°6

CADREDUBORDEREAUDES PRIXUNITAIRES
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Note relative au bordereau des prix

[Cette note relative a la préparation du Bordereau des prix est fournie au Maitre d’Ouvrage ou au Maitre d’Ouvrage
Délégué ou aux personnes qui prépareront et finaliseront le Dossier d’Appel d’Offres uniquement a titre d’information. Elle
ne doit pas figurer dans les documents définitifs.]

Le cadre du bordereau des prix unitaires doit étre exhaustif et précis. En particulier toutes les taches
élémentaires doivent étre définies et les unités de mesure spécifiées.

Objectifs

Les objectifs du Bordereau des prix sont :

a. De permettre une bonne comparaison des prix des offres a évaluer sur la base d’'une nomenclature définissant

ces prix en fonction des taches élémentaires constituant un poste de prix ;

b. De permettre, une fois le marché conclu, I'évaluation et le paiement des travaux exécutés. Pour atteindre ces objectifs,
le Bordereau des prix doit répertorier les travaux de fagon suffisamment détaillée pour distinguer entre différentes natures
de travaux, ou entre travaux de méme nature exécutés dans des endroits différents, ou entre toutes autres conditions
susceptibles de donner lieu a des variations de colts, sans oublier que les prix comprennent également toutes
suggestions découlant de I'application des dispositions administratives et techniques prévues dans les piéces
écrites.

Séries de prix

Dans un bordereau des prix, les prix sont groupés en rubriques de fagon a distinguer entre les parties de travaux qui par
nature, acces, calendrier ou toute autre caractéristique peuvent donner lieu a des variations sur les méthodes de
construction, ou séquence des travaux, ou considérations de codt. Ces rubriques constituent des séries de prix.

Unités de mesure

Le systéme métrique sera utilisé, et les abréviations suivantes sont recommandées :

metre 'm centimétre :cm millimétre :mm
hectare ‘ha Metre carré : m2 Millimétre carré : mm2
litre i Metre cube ‘m3 unité u
kilogramme  : kg tonne ot forfait : ft
seconde ] heure :h

Présentation du bordereau des prix

Le bordereau des prix unitaires doit étre présenté sous la forme d’'un tableau de trois colonnes. Les codes de la
série et du prix figurent a la premiére colonne ; la définition des prestations composant le prix, 'unité de mesure et le
montant en lettres constituent

La deuxieme colonne ; la troisiéme colonne est réservée au montant du prix en chiffres. Cette derniére colonne est
susceptible d'étre éclatée en autant de colonnes qu'il y'a d’'unités monétaires de paiement.

[A préparer et insérer dans le Dossier d’appel d’offres par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué]
[S’inspirer le cas échéant de I'exemple figurant dans le DTAQ]
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CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

DEVIS CONFIDENTIEL DE REHABILITATION DE LA CANTINE DE LA
MIPROMALO AU QUARTIER NKOLBIKOK A YAOUNDE

N° Désignation des ouvrages U PU PT
| Lot 100 : Travaux préliminaires
101 | Installation du chantier ff 250 000 250 000
Démontage des portes , fenétre et démolition
102 |de certains murs ; décapage du sol (voir plan ff 250 000 250 000
de distribution)
103 | Transport des gravas loin du site des travaux ff 150 000 150 000
Sous Total travaux Préliminaires 650 000
Il Lot 200 :Fondations
201 Béton armé dosé a 350kg de ciment par métre me 220 000 31 680
cube pour semelles
202 Béton armé dosé a 350 kg de ciment par metre me 220 000 10 560
cube pour amorces
203 Béton armé dosé .é 350 kg de ciment par métre m? 220 000 52 800
cube pour longrines
Sous Total fondations 95 040
] Lot 300: Elévations
301 I_3eton arme dose a 350 kg par metre cube pour m? 220 000 52 800
linteaux
302 Betqn arme dose a 350 kg par metre cube pour me 220 000 46 200
chainage haut
Elevation des murs en parpaings vibres de 2
303 15X20X40cm m 14 500 130 500
304 | Poteaux en beton armé dosé a 350 kg m3 220 000 118 800
Sous Total elévations 348 300
v Lot 400 : Charpente - couverture
401 | Réfection toiture ens 350 000 350 000
402 | Descentes d'eau mi P M PM
403 | Gouttiere en PVC mi P M PM
Sous Total charpente - couverture 350 000
V |Lot 500 : Electricité
501 | Gaine anelé de 20 grise de 100 m ‘ rleau ‘ 25000 25000
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502 | Gaine anelé de 16 grise de 100 m rleau 28 000 56 000
503 | Fil TH 2.5 mm? de 100 m rleau 40 000 80 000
504 | Fil TH 1.5 mm2 de 100 m rleau 30 000 90 000
505 Fourniture et pose d(_a§ reglettes completes de U 10 000 100 000
1.20m de marque Phillips
Interrupteur, prise de courant, attache, domino,
506 | boitiers, boite de dérivation, raccordement avec ens 210 000 210 000
le réseau existant etc
Sous total : Electricité 561 000
Vi Lot 600 : Plafonds
Plafond intérieur en panneau de contre plaquet
601 | a peindre , fixé sur ossature en bois traité au m? 6 500 552 500
xylamon
602 | Plafond extérieur en téle lisse m? 4 800 144 000
Sous Total Plafonds 696 500
VIl | Lot 700 : Menuiserie bois ,Alu et Mettalique
701 Porte .et cadre en pgls de80cmx2,10m y U 160 000 640 000
compris toutes sujétions
702 Porte _et cadre en p(_)ls de70cmx2,10m y u 150 000 600 000
compris toutes sujétions
703 | Ouverture passe platen alu de(100x100)cm u 100 000 100 000
Fenétre en alu + grille de (100x120)cm u 160 000 160 000
704 | Fourniture et pose des Fenétre en alu + grille / / PHASE 2
705 Béton arme Paillasse cuisine ,coffrage y ens 250 000 250 000
compris toutes suggetions
Sous Total Menuiserie bois 1750 000
Vil Lot 800 : Revétement
801 Fnduits au mor'tie.r de ciment dosé a 350 kg(ep m2 5500 148 500
=3 cm) pour crépissage des murs
802 qufeaux de_ 3(_)x30 pour sol refectoire ,sol m2 16 000 1376 000
cuisine et paillaisse cuisine
803 | Carreaux pour mur salle d'eau et mur cuisine m? 10 500 735 000
804 Cgrreaux de 20x20 pour sol salle d'eau et mz 11 500 230 000
toilette
805 | Fournitre et pose d'une chape m? 4 500 382 000
Sous total revetement 2872500
IX Lot 900: Plomberie Sanitaire
901 | Tuyauterie d'alimentation ff 45 000 45 000
902 Nettoy_age de_ Lavabo sur console avec pied y u 25 000 25 000
compris remise en fonction
Nettoyage de W,C a I'Anglaise et accessoires y
903 | compris toutes suggetions de remise en u 50 000 150 000
fonction
904 | Evier de cuisine et robinet u 55 000 55 000
905 | Porte papier u 6 000 18 000
906 | Porte savon u 6 000 6 000
907 | Tuyauterie d'évacuation ff 47 330 47 330
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Sous Total Plomberie Sanitaire 346 330

Total Général Hors Taxe 7669 170

TVA (19,25%) 1476 315

IR (2,2%) 168 722

TOTALT.T.C 9 145 485

NET A MANDATER 7 500 448
PIECE N°7

CADREDUDETAIL QUANTITATIFET ESTIMATIF

103



Note relative au cadre du détail quantitatif et estimatif

[Cette note relative & la préparation du détail quantitatif et estimatif est fournie au Maitre d’Ouvrage ou au Maitre d’Ouvrage Délégué ou
aux personnes qui prépareront et finaliseront le Dossier d’Appel d’Offres uniquement & titre d’information. Elle ne doit pas figurer dans
les documents définitifs.]

Objectifs

Les objectifs du détail quantitatif et estimatif sont de fournir des renseignements suffisants quant a la nature et au volume de travaux a
réaliser, pour permettre une préparation des offres correcte et précise.

Pour atteindre ces objectifs, le Bordereau des prix et le détail quantitatif et estimatif doivent répertorier les travaux de fagon
suffisamment détaillée pour distinguer entre différentes natures de travaux, ou entre travaux de méme nature exécutés dans des endroits
différents, ou entre toutes autres conditions susceptibles de donner lieu & des variations de codts. Une fois ces exigences satisfaites, le
cadre et le contenu du Bordereau des prix et du Détail quantitatif et estimatif doivent étre aussi simples et concis que possible.
Détail quantitatif et estimatif

Le détail quantitatif et estimatif comprendra généralement les rubriques suivantes :

a. Les unités suivant le systéme métrique utilisé ;

b. Les quantités des travaux a exécuter par catégorie ;

C. Les prix unitaires conformes a ceux du bordereau des prix ;
d.  Le sous total par catégorie ;

Le total hors TVA ;
La TVA égale a % du montant hors TVA ;
L’AIR (Acompte de IImp6t sur le Revenu) est de ou la TSR (Taxe sur Revenu) Au taux en vigueur

Le total toutes taxes comprises.
Le net a mandater

“Ta o
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CADRE DU DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF

DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF DE REHABILITATION DE LA CANTINE DE LA

MIPROMALO AU QUARTIER NKOLBIKOK A YAOUNDE

N° Désignation des ouvrages U Qtés PU PT
| Lot 100 : Travaux préliminaires
101 | Installation du chantier ff 1 250 000 250 000
Démontage des portes , fenétre et démolition
102 |de certains murs ; décapage du sol (voir plan ff 1 250 000 250 000
de distribution)
103 | Transport des gravas loin du site des travaux ff 1 150 000 150 000
Sous Total travaux Préliminaires 650 000
Il Lot 200 :Fondations
201 Béton armé dosé a 350kg de ciment par métre m? 0,144 220 000 31680
cube pour semelles
202 Béton armé dosé a 350 kg de ciment par metre m? 0,048 220 000 10 560
cube pour amorces
203 Béton armé dosé a 350 kg de ciment par métre m3 0,24 220 000 52 800
cube pour longrines
Sous Total fondations 95 040
] Lot 300: Elévations
301 Beton arme dose a 350 kg par métre cube pour m3 0,24 220 000 52 800
linteaux
302 Betqn arme dose a 350 kg par metre cube pour m? 0,21 220 000 46 200
chainage haut
Elevation des murs en parpaings vibres de 5
303 15X20X40cm m 9 14 500 130 500
304 | Poteaux en beton armé dosé a 350 kg m3 0,54 220 000 118 800
Sous Total elévations 348 300
v Lot 400 : Charpente - couverture
401 | Réfection toiture ens 1 350 000 350 000
402 | Descentes d'eau mi 5 PM PM
403 | Gouttiere en PVC ml 25 PM PM
Sous Total charpente - couverture 350 000
V |Lot 500 : Electricité
501 | Gaine anelé de 20 grise de 100 m rleau 1 25000 25000
502 | Gaine anelé de 16 grise de 100 m rleau 2 28 000 56 000
503 |Fil TH 2.5 mm2de 100 m rleau 2 40 000 80 000
504 |FilTH 1.5 mm2de 100 m rleau 3 30 000 90 000
505 Fourniture et pose de_zs_ reglettes completes de u 10 10 000 100 000
1.20m de marque Phillips
Interrupteur, prise de courant, attache, domino,
506 | boitiers, boite de dérivation, raccordement avec| ens 1 210 000 210 000
le réseau existant etc
Sous total : Electricité 561 000
VI Lot 600 : Plafonds |
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Plafond intérieur en panneau de contre plaquet

601 | a peindre , fixé sur ossature en bois traité au m? 85 6 500 552 500
xylamon
602 | Plafond extérieur en téle lisse m? 30 4 800 144 000
Sous Total Plafonds 696 500
VIl | Lot 700 : Menuiserie bois ,Alu et Mettalique
R A I R e
702 | oomorie tovtes sujetions. | u | 4 | 150000 600 000
703 | Ouverture passe platen alu de(100x100)cm 1 100 000 100 000
Fenétre en alu + grille de (100x120)cm 1 160 000 160 000
704 | Fourniture et pose des Fenétre en alu + grille / / / PHASE 2
105 | e e et ™Y | ens | 1 | 20000 20000
Sous Total Menuiserie bois 1750 000
VIl Lot 800 : Revétement
801 | 23 cm) pour crépissage des murs. T | ™| 27 5 500 148 500
o2 | e s v | | @ | teom|  rareom
803 | Carreaux pour mur salle d'eau et mur cuisine m? 70 10 500 735 000
804 tCo?:rergsux de 20x20 pour sol salle d'eau et m2 20 11 500 230 000
805 | Fournitre et pose d'une chape m? 85 4 500 382 000
Sous total revetement 2872500
IX Lot 900: Plomberie Sanitaire
901 | Tuyauterie d'alimentation ff 1 45 000 45 000
R P I TR ) B
Nettoyage de W,C a I'Anglaise et accessoires y
903 | compris toutes suggetions de remise en u 3 50 000 150 000
fonction
904 | Evier de cuisine et robinet u 1 55 000 55 000
905 | Porte papier u 3 6 000 18 000
906 | Porte savon u 1 6 000 6 000
907 | Tuyauterie d'évacuation ff 1 47 330 47 330
Sous Total Plomberie Sanitaire 346 330
Total Général Hors Taxe 7 669 170
TVA (19,25%) 1476 315
IR (2,2%) 168 722
TOTALT.T.C 9 145 485
NET A MANDATER 7 500 448
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TABLEAURECAPITULATIF

Série n° Ouvrages Prix total
100 Installation de chantier
200 Dégagement des emprises et terrassements
300 Chaussées
400 Drainage et ouvrages divers

Total général des ouvrages (FCFAHTVA)
TVA_ %

AIR

Total général (FCFA/TTC)

Net a mandater

Arrété le présent détail quantitatif et estimatif a la somme de : (en lettre) .....cooeevveeiiiiiiiii
............................... FCFATTC

Date et Signature
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PIECE N°8

CADREDU SOUS-DETAILDES PRIX
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Note relative a la présentation des cadres de sous détails de prix et taxes

1. Un sous détail expose toutes les étapes d'établissement d'un prix de vente. Aussi, constitue-t-il un élément important
d'appréciation de la qualité du prix proposé par un soumissionnaire.

Il n’est pas nécessaire d'imposer un modéle de présentation a tous les soumissionnaires, compte tenu de la grande diversité de
logiciels de détermination des sous- détails de prix. En revanche, ils devront comporter les éléments suivants :

a. Détail du coefficient de vente suivant le modéle présenté aprés la présente note ;
b. Codt en prix secs des matériels prévus pour le chantier ;

C. Colt en prix secs des fournitures nécessaires au chantier ;

d. Colt de la main d’ceuvre locale et expatriée ;

€. Pour chaque prix du bordereau, une fiche issue des points1, 2, 3 et 4 susvisés, indiquant les rendements conduisant aux prix
unitaires ;

f. Le sous détail précis des forfaits d'installation du camp de base, d’'amenée et de retour du matériel, du laboratoire et ses
équipements, d'aménagement d’'une carriére (le cas échéant), etc.;

0. Le sous détail précis des forfaits d’aménagement, d’entretien des locaux et de fourniture des moyens mis &
la disposition de I'Administration ;

h. Le sous détail des impdts et taxes.

2. Cadre de présentation du coefficient de vente, encore appelé coefficient de frais généraux.
A. Frais généraux de chantier
-Etudes

Total C1

B. Frais généraux de siege
-Frais de siége

-Frais financiers

-Aléas et bénéfice
Total C2

Coefficient de vente k=100/(100-C) avec C=C1+C2

3. Le Maitre dOuvrage peut proposer un cadre du sous détal des prix unitaires
Comportant les éléments énoncés au point 1 ci-dessus.
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MODELE DE SOUS-DETAIL DES PRIX

CADRE DU SOUS-DETAIL DES PRIX

DESIGNATION Remblai des fouilles
N° prix | Rendement journalier Quantité totale Unité Durée activité (jours)
15 m3 1,0
CATEGORIE Salaire journalier | jours facturés Montant
Ll
o
>
-]
L
(@)
)
=
<
=
TOTAL A
TYPE Taux journalier | Jours facturés Montant
o 2
= L
TOTAL B
TYPE Prix unitaire Consommation Montant
=<
-}
<
o
[N}
|_
<
=
TOTALC
D |TOTAL COUTS DIRECTS A+B+C
E Frais généraux de chantier (X%*D)
F Frais généraux de siége (Y%*D)
G Codt de revient D+E+F
H Risque + Bénéfice (Z%*G)
I PRIX DE VENTE TOTAL HORS TAXES G+H
J PRIX DE VENTE UNITAIRE HORS TAXES lIQté




PIECE N°9

MODELE DE MARCHE
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REPUBLIQUEDUCAMEROUN REPUBLICOFCAMEROON

Paix -Travail - Patrie Peace — Work - Fatherland

[Indiquer’ le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué] [Indicate the Contracting Authority]

MARCHE ou LETTRE-COMMANDE N° IM ou LC/MO ou MOD/CPM/xy

Passé apreés Appel d'Offres.......cooveveiennnie e, n° IAO /MO ou MOD/CPM/xy
o LU

Maitre d'Ouvrage ou Maitre d’Ouvrage Délégué : [indiquer le nom et son adresse compléte]

TITULAIRE » [indiquer le titulaire et son adresse complete]
B.P: ,Tel Fax:
N° R.C: N° Contribuable: RIB :
OBUJET : EXECUON ABS traVAUX.......eeee e et ;
Lot n° ; Réseau
N° trongon N° route Itinéraire Long.(km)
Total
LIEU TREGION. .. e
DELAID’EXECUTION et nes (P ) mois
MONTANT ENFCFA
TTC
HTVA
TVA
AIR
Net a mandater

FINANCEMENT : [Indiquer source de financement]
IMPUTATION . [A compléter]
SOUSCRIT, LE
SIGNE, LE
NOTIFIE, LE

ENREGISTRE, LE
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Entre:

L’administration camerounaise, représentée par ............ccoeveeeviiieeiiiinenn,

Dénommeée ci-apres

D'une part,

Et

La SOCIBLG. ...
B.P: Tel Fax:
N°R.C: N°Contribuable:

Représenté par Monsieur / Madame , son Directeur Général ou son représentant,
Ci-

»

D'autre part,

Il a été convenu et arrété ce qui suit :
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Page.....coenvninnn. et Derniére du Marché ou Lettre commande N° M ou

LC/IIMOICPM!........ Passé aprés Appel d’Offres [préciser références Appel d’Offres]
Avec_ |
Pour 'eXeCution deS HAVAUX............ocvveverrereineineinsinsinsissssssssssssssississssssnssssssssssssssssssssnssnses
Lot n°® ; Réseau
N° trongon | N° route Itinéraire Longueur (km)

DELAID’EXECUTION e (cereeeeeinnne ) mois
Montant du marché ou Lettre commande en FCFA :

TTC

HTVA

TVA

AIR

Net a mandater

Lu et accepté par le prestataire

[LIQUJ, 1€ e
Signature
Signé par [Maitre d’Ouvrage ou Maitre d’Ouvrage Délégué]
[LigU], lecoovecvisnsniisisisiiiiiiisiss
Signature
Enregistrement
[LigU], 1ecovvecvisnsniisisisiiiiiiisiss
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PIECE N°10

MODELES OU FORMULAIRESTYPES A UTILISER
PAR LES SOUMISSIONNAIRES
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Note relative aux modéles des piéces a utiliser

Le soumissionnaire devra compléter et présenter dans son offre le Modéle de soumission en conformité avec les
dispositions contenues dans le Dossier d'Appel d'Offres.

II doit fournir une caution de soumission en utilisant le modéle présenté dans cette piéce. Le projet de marché doit inclure
toutes les corrections ou les modifications apportées a l'offre retenue résultant des corrections des erreurs, conformément
a I'Article 30.2 du RGAO, de I'actualisation du prix en application, le cas échéant, de I'Article 14 du RGAO du fait de
la durée de I'évaluation des offres, du choix d'une offre alternative, de I'acceptation de variations jugées acceptables
ou tout autre modification mutuellement acceptable et permise par le Dossier d’Appel d'Offres, tel qu'un changement dans
le personnel-clé, de sous-traitant, du programme d'exécution des travaux, etc.

Les modéles de Cautionnement définitif et de caution d'avance de démarrage ne doivent pas étre remplis
au moment de la préparation des offres. Seul le Soumissionnaire retenu sera invité a fournir le
Cautionnement définitif et la caution d'avance de démarra ge, le cas échéant, en conformité avec le
modéle présenté dans cette piéce. Tout manquement par ’'Entrepreneur a ses obligations au titre du
présent marché, est constitutif d’'une cause de saisie du cautionnement définitif sous réserve que
ledit manquement ait été établi par le Maitre d’CEuvre/Maitre d’Ouvrage. Des I'appel dudit
cautionnement, le garant est tenu de s’exécuter sans aucune forme de procédure.
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ANNEXE N° 1: MODELE DE DECLARATION D’INTENTION DE
SOUMISSIONNER

A insérer en annexe a la

Je soussigné,
Nationalité :
Domicile :

Fonction :

En vertu de mes pouvoirs de Directeur Général, aprés avoir pris connaissance du Dossier d’Appel d’Offres

National n°findiquer la nature de la prestation].

Déclare par la présente, l'intention de soumissionner pour cet Appel d'Offres.

Fait a le

Signature, nom et cachet du soumissionnaire
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ANNEXE N° 2 : MODELE DE SOUMISSION

JE, SOUSSIGNE ... . [Indiquer le nom et la qualité du
signataire] représentant la société, I'entreprise ou le groupement (8).........cccoeeevvieiiiieiiieiecieieee. Dont le
siege social est A .., Inscrite au registre du commerce de
................................................... Souslen® ..o

Apres avoir pris connaissance de toutes les pieces figurant ou mentionnées au dossier d'Appel d’Offres y
compris les additifs,

N e [Rappeler I'objet de I'appel d'offres]
- Me soumets et m'engage a livrer les fournitures ou a exécuter les prestations conformément au dossier d'Appel
d'Offres, moyennant les prix que j'ai établi moi-méme sur la base des bordereaux de prix et quantités, lesquels

prix font ressortir le montant de I'offre pour le lot n°.............c.c.......... A
OO O PO PP PO PU PP [En chiffres et en
lettres] francs CFA Hors TVA, et a

....................................................................................................... Francs CFA Toutes Taxes Comprises.
[En chiffres et en lettres]

- M'engage a exécuter les prestations dans un délai de..............c.ocoo....... Mois

- M’engage en outre a maintenir mon offre dans le délai......................... Jours [indiquer la durée de validité, en

principe 90 jours] a compter de la date limite de remise des offres.
- Adhére entiérement a la charte d'intégrité et a la déclaration d’'engagement environnemental et social jointes aux

présents DAO.
Les rabais offerts et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants :

Le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué
Se libérera des sommes dues par elle au titre du présent marché en faisant donner crédit au compte n°

................................. Ouvert au NOM de.......coeeeveeeveeeieecieeceeeee e AUPEES de @ banque
.............................................................. AGENCE d& ...

Avant signature du marché, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous.

Fait @ ..o L i e

Signature de

En qualit de....cuvveeeeeeeeeeeeeeeeeee e Ddment autorisé a signer les soumissions pour et au nom de

(8) Supprimer la mention inutile

(9) Annexer la lettre de pouvoirs
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ANNEXE N° 3 : MODELE DE CAUTIONNEMENT DE SOUMISSION

Organisme financier :

Référence de la Caution : N° .. .

Adresseée a [indiquer le Maitre d’ Ouvrage ou le Ma/tre d Ouvrage Delegue et son adresse] Cameroun, ci-dessous désigné «
le Maitre d’'Ouvrage »

Attendu que le Prestataire..............c.eeeeeees, ci-dessous désignée « le soumissionnaire », a soumis son offre en

datedu ....eeeie Pour [rappeler I'objet de I'appel d'offres], ci-dessous désignée
« L'offre », et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalant a [indiquer le montant]

Francs CFA,
NOUS ..vvvvviieiirerissnrsssee s eeeeeeene . [NOM €4 adresse de l'organisme financier], représentée par

. . [Noms des signataires], ci-dessous désignée « I'organisme financier », déclarons
garant|r Ie pa|ement au Ma|tre d Ouvrage ou au Maitre d’Ouvrage Délégué de la somme maximale de [indiquer le montant]
Francs CFA, que I'organisme financier s'engage a régler intégralement a au Maitre d’Ouvrage ou au Maitre d’Ouvrage
Délégué, s'obligeant elle-méme, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

Si le soumissionnaire retire son offre pendant la période de validité prévue dans le dossier d’appel d'offres ;
Ou

Si le soumissionnaire, s'étant vu notifié I'attribution du marché par le Maitre d’'Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage

Délégué pendant la période de validité :
- omet de signer ou refuse de signer le marché, alors qu'il est requis de le faire ;
- omet ou refuse de fournir le cautionnement définitif du marché (cautionnement définitif), comme prévu dans celui-ci.
Nous nous engageons a payer au Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué d’ un montant allant jusqu’au
maximum de la somme stipulée ci-dessus, dés réception de sa premiére demande écrite, sans que le Maitre
d'Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa
demande le Maitre d’'Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué notera que le montant qu'il réclame lui est dii parce
que l'une ou l'autre des conditions ci-dessus, ou toutes les deux, sont remplies, et qu'il spécifiera quelle(s)
condition(s) a (ont) joué.
La présente caution entre en vigueur dés sa signature et dés la date limite fixée par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre
d’Ouvrage Délégué pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentiéme jour inclus suivant la fin du délai de
validité des offres. Toute demande du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d'Ouvrage Délégué tendant a la faire jouer devra parvenir
alabanque, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de cette période de validité.
Le présent cautionnement est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du
Cameroun seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses
suites.

Signé et authentifié par

I'organisme financier

A e

[Signature de I'organisme financier]
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ANNEXE N° 4 : MODELE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF

Organisme financier :

Référence de la Caution : N° .........ooovrvverrerrscree e e

Adressée a [indiquer le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué et son adresse] Cameroun, ci-dessous désigné «
le Maitre d’'Ouvrage »

ALENAU QUE ...t e e e [Nom et adresse du fournisseur ou

du prestataire], ci-dessous désigné « le

Fournisseur ou du prestataire », s'est engagé, en exécution du marché désigné « le marché », a réaliser

[indiquer la nature des fournitures et services connexes]

Attendu qu'il est stipulé dans le marché que le Fournisseur remettra au Maitre d’Ouvrage ou au Maitre d'Ouvrage Délégué
un cautionnement définitif, d’'un montant égal a [indiquer le pourcentage compris entre 2 et 5 %] du montant de la
tranche du marché correspondant, comme garantie de I'exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux
conditions du marché,

Attendu que nous avons convenu de donner au Fournisseur ce cautionnement,

Nous,

............................................................................................................................................ [noms des
signataires],

ci-dessous désignée « I'organisme financier », nous engageons a payer au Maitre d’Ouvrage ou au Maitre d’Ouvrage
Délégué, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que le
Fournisseur ou le prestataire n'a pas satisfait a ses engagements contractuels au titre du marché, sans pouvoir différer
le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu’a concurrence de la
SOMME A€ v [en chiffres et en lettres].

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d'une
obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la
présente a la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement définitif prend effet a compter de s a signature et dés notificatondu marché.La
caution sera libérée dans un délai (indiquer le délai) a compter de la date de réception provisoire des fournitures.
Aprés le délai susvisé, la caution devient sans objet et doit nous étre automatiquement retournée sans aucune
forme de procédure.

Toute demande de paiement formulée par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué au titre de la présente
garantie doit étre faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue a la banque pendant la
période de validité du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les
tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses
suites.
Signé et authentifié par I'Organisme financier
..................................... ,le

[signature de la banque]
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ANNEXE N° 5: MODELE DE CAUTIONNEMENT D'AVANCE DE
DEMARRAGE

Organisme fiNANCIET & ........eoieeieeeesecee et

Référence du Cautionnement : N° ..........oiiiinesine e

Adressée [indiquer le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’'Ouvrage Délégué]

[Adresse du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d'Ouvrage Délégué]

ci-dessous désigné « le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué »

Nous soussignés (organisme financier, adresse), déclarons par la présente garantir, pour le compte de :

...................................................................... [le titulaire], au profit de

Maitre d’Ouvrage ou Maitre d'Ouvrage Délégué [Adresse du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Déléqué] (« le
bénéficiaire »)

Le paiement, sans contestation et dés réception de la premiére demande écrite du bénéficiaire, déclarant que
..................................... [le titulaire] ne s’est pas acquitté de ses obligations, relatives au remboursement de
lavance de démarrage selon les conditons du marché..........cccooiiiiiiiiinneennenn, du
.................................................... relatif aux fournitures et services connexes [indiquer I'objet et les références de

I'appel d’offres et le lot, éventuellement], de la somme totale maximum correspondant a I'avance [quarante 40% et
trente 30% (respectivement pour les marchés de fournitures et de services connexes) ] du montant Toutes Taxes

Comprises dumarché N° ............ccvevvevevecercsinee e , payable désla notification de 'ordre de service correspondant,
1o S francs CFA

La présente garantie entrera en vigueur et prendra effet dés réception des parts respectives de cette avance sur les
COMPES de ..o [le titulaire] ouverts auprés de la banque...........cceeeveveienierieniennnnn, sous le

Elle restera en vigueur jusqu’au remboursement de 'avance conformément a la procédure fixée par le CCAP.
Toutefois, le montant du cautionnement sera réduit proportionnellement au remboursement de I'avance au fur et a
mesure de son remboursement.

La loi et la juridiction applicables a la garantie sont celles de la République du Cameroun.

Signé et authentifié par 'organisme financier
8 ey 18 s

[signature de I'organisme financier]
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Annexe n°6 : Modeéle de cautionnement de bonne exécution en
remplacementde LARETENUE DERETENUE DE GARANTIE

Organisme financier : ...

Référence du Cautionnement : N° ..........ooince e

Adressée [indiquer le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’'Ouvrage Délégué]

[Adresse du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d'Ouvrage Délégué]

ci-dessous désigné « le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué »

ALENAU QUE ..o nom et adresse du fournisseur ou du prestataire],

ci-dessous désigné « le Fournisseur», s'est engagé, en exécution du marché, livrer les fournitures de [indiquer I'objet

des prestations]
Attendu qu'il est stipulé dans le marché que la retenue de garantie fixée a [pourcentage inférieur a 10% a préciser]

du montant TTC du marché peut étre remplacée par une caution solidaire,
Attendu que nous avons convenu de donner au Fournisseur ce cautionnement,

NOUS, ...coovvvererriererirerans adresse organisme financier], représentée par............ccoceevvevvennens noms des signataires], et

ci-dessous désignée « organisme financier »,
Dés lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables a I'égard du Maitre

d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué, au nom du Fournisseur ou du prestataire, pour un montant maximum de

................................. [en chiffres et en lettres], correspondant a [pourcentage inférieur a 10% a préciser] du montant

du marche(10)

Et nous nous engageons a payer au Maitre d’Ouvrage ou au Maitre d’'Ouvrage Délégué , dans un délai maximum
de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que le Fournisseur n'a pas satisfait a ses
engagements contractuels ou qu'il se trouve débiteur du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué au titre
du marché modifié le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour
quelque motif que ce soit, toute (s) somme (s) dans les limites du montant égal a [pourcentage inférieur a 10% a
préciser] du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que le Maitre d’Ouvrage ou le
Maitre d’Ouvrage Délégué ait a prouver ou a donner les raisons ni le motif de sa demande du montant

de la somme indiquée ci-dessus.

Nous convenons qu'aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’'une
obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente a la
notification de toute modification, additif ou changement.
La présente garantie entre en vigueur dés sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30) jours & compter
de la date de réception définitive des travaux, et sur mainlevée délivrée par le Maitre d’Ouvrage ou au Maitre d’Ouvrage
Délégué.
Toute demande de paiement formulée par le Maitre d’'Ouvrage ou le Maitre d’'Ouvrage Délégué au titre de la
présente garantie devra étre faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue a la banque pendant
la période de validité du présent engagement.
La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux
camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.
Signé et authentifié par I'organisme financier
- DU e
[signature de I'Organisme financier]

(10) Cas o la caution est établie une fois au démarrage des travaux et couvre la totalité de la garantie, soit 10% du
marcheé.
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ANNEXEN°7: LETTRE DE SOUMISSION DE LA PROPOSITION TECHNIQUE

‘ [Lieu, date]
A : [Nom et adresse du maitre d’ouvrage
Madame/Monsieur,

Nous, soussignés, [titre a préciser], avons 'honneur, conformément a votre DAO N° .....du.....relatif

Q... , de vous soumettre ci-joint, notre proposition technique pour la fourniture objet dudit DAO.

Au cas ou cette proposition retiendrait votre attention, nous sommes entierement disposeés, sur la base du

personnel proposé a entamer des négociations pour la meilleure conduite du projet.

Aussi, prenons-nous un ferme engagement pour le respect scrupuleux du contenu de ladite proposition
technique, sous réserve des modifications éventuelles qui résulteraient des négociations du contrat.

Veuillez agréer, Madame/Monsieur... ............... , 'expression de notre parfaite considération./-

Signature du représentant habilité

: Nom et titre du signataire :

Nom du Candidat : Adresse
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ANNEXE N° 8 : MODELE DE CADRE DU PLANNING

Note sur la présentation des plannings

Les quantités, les rendements journaliers, la durée d’exécution des travaux et les ralentissements voire, les
interruptions, devront ressortir clairement des plannings.

Le planning financier qui découle du planning des travaux devra indiquer mois par mois, les et montants
prévisionnels des décomptes de travaux par poste et cumulés, en tenant compte de I'incidence des saisons de
pluies, pour la solution de base et éventuellement la solution variante.

[Les cadres des plannings a préparer et insérer dans le Dossier d’Appel d’Offres par le Maitre d’Ouvrage]

CALENDRIERDES ACTIVITES (PROGRAMME DE TRAVAIL)

A. Préciser la nature de I'activité

[Mois ou semaines a compter du début de la mission]
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B. Achevement et soumission des rapports

Rapports

Date

1. Rapport initial

2. Rapports d'avancement a.
Premier rapport

d’avancement

b. Deuxiéme rapport

3. Projet de rapport final

4. Rapport final
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CALENDRIERDU PERSONNEL SPECIALISE

. Total
Personnel (sous forme de graphique a barres)? .
N personnel/mois
. Nom Rapports
a fournir Sieg | Terr
1 2 (3| 4|5|6 8|19 (10| 11|12 e | ains Total
Personnel
Sié |||H|||’|‘|I‘!}III\IIIII
1 egel ]
err s
2 i il
il
|
n ORI
o

Total partiel

Total

A

Rapports a fournir :

Durée des activités :

2

ou sur le terrain.

3

128

Signature : (Représentant habilité)

Nom :

Titre :

Adresse :

Travail sur le terrain signifie travail executé en dehors du siége du consultant

Les mois sont comptés a partir du debut de la mission. Par chaque agent indiquer séparément affectation au sié¢ge




e1. Personnel technique clé /de gestion

ANNEXEN°9: MODELE DE LISTE DU PERSONNEL A MOBILISER

Nom Fonction Qualification Années Annees d'Expérience | poste ou fonction
. . Spécifique
proposee minimale D’expérience En Occupé (e) pour
. Terme de projets .
Générale similaires réalisés Chaque projet
1. Personnel d'appui (siege et local)
Nom Spécialisation Poste Année Attributions

d’Expérience
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ANNEXEN°10 : MODELE FICHE DE PRESTATIONS SUSCEPTIBLES
D’ETRE SOUS-TRAITEES COMMANDEES

N° Désignation des Fournitures Quantité (Nombre d’unités)
[Insérer la désignation des Fournitures] [insérer la quantité des articles a
fournir]
N° Service

Désignation du Service

Unité de mesure

[insérer le numéro

du Service]

[insérer la désignation du service]

[unité de mesure]
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ANNEXEN°11: MODELE DE CURRICULUM VITAE (CV) DU PERSONNEL
SPECIALISE PROPOSE

POStE o oo
......................................................... Nom du Candidat:............
................... Nomde Femployé @ .. ... .
.................................................................. Profession:..........
.............................. DIpIOMES &

Date e NAISSANCE & . . . ot
........................................................................................ Nombre d’années d’emploi par le Candidat
e Nationalité : ... ..... ... ... .. . . . Affiliation a des
associations/groupements professionnels : . ... ...
Attributions SPECIfIQUES & . . . ... o

Principales qualifications :

[En une demi-page environ, donner un apergu des aspects de la formation et de I'expérience de I'employé

les plus utiles

a ses attributions dans le cadre de la mission. Indiquer le niveau des responsabilités exercées par lui/elle lors de
missions antérieures, en en précisant la date et le lieu.|

Formation :
[En un quart de page environ, résumer les études universitaires et autres études spécialisées de I'employé, en indiquant
les noms et adresses des écoles ou universités fréquentées, avec les dates de fréquentation, ainsi que les diplémes
obtenus.]
Piéces Annexes :

- Copie certifiée conforme du dipldme le plus élevé et éventuellement une attestation de I'ordre du corps

de métier
- Attestation de disponibilité

Expérience professionnelle :

[En deux pages environ, dresser la liste des emplois exercés par 'employé depuis la fin de ses études par ordre
chronologique inverse, en commengcant par son poste actuel. Pour chacun, indiquer les dates, nom de I'employeur, titre du
poste occupé et lieu de travail. Pour les dix derniéres années, préciser en outre le type d’activité exercée et, le cas
échéant, le nom de clients susceptibles de fournir des références.]

Connaissances informatiques :
[Indiquer, le niveau de connaissance]

Langues :
[Indiquer, pour chacune, le niveau de connaissance : médiocre/moyen/ bon/excellent, en ce qui concerne la
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langue lue/écrite/ parlée.]

Attestation :
Je, soussigné, certifie, en toute conscience, que les renseignements ci-dessus rendent fidélement compte de ma
situation, de mes qualifications et de mon expérience.
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ANNEXEN°12:. REFERENCES DU CANDIDAT

Services rendus pendant les [indiquer le nombre de 1 a 5] derniéres années qui illustrent le mieux vos

qualifications

A l'aide du formulaire ci-dessous, indiquez les renseignements demandés pour chaque mission pertinente que
votre société/organisme a obtenue par contrat, soit en tant que seule société, soit comme l'un des

principaux partenaires d’un groupement.

Nom de la Mission : Pays :
Personnel spécialisé fourni par votre
Lieu société/organisme (profils) :
Nombre d’employés ayant participé a la Mission
Nom du Client:
Adresse : Nombre de mois de travail ;
durée de la Mission :
Date de démarrage : Date d’achévement : Valeur approximative des services
Nom des prestataires associés/partenaires éventuels : Nombre de mois de travail de spécialistes
fournis par les prestataires associés :

Nom et fonctions des responsables (Directeur/Coordinateur du projet, Responsable de I'équipe) :

Descriptif du projet :

Description des services effectivement rendus par votre personnel :

Nom du candidat :
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ANNEXEN°13. DESCRIPTIF DE LA METHODOLOGIE ET DU PLAN DE
TRAVAIL PROPOSES POUR ACCOMPLIR LA MISSION

La conception technique, la méthodologie et le plan de travail sont les éléments essentiels de la proposition
technique. Il est suggeré de présenter la proposition technique (10 pages maximum, y compris les tableaux et
graphiques) divisée en trois chapitres :

a) Conception technique et méthodologie,
b) Plan de travail, et

¢) Organisation et personnel

E)) Conception technique et méthodologie. Dans ce chapitre, il vous est suggéré d’expliquer la maniére

dont vous envisagez les objectifs de la mission, la conception des prestations, la méthodologie pour exécuter les
activités et obtenir les résultats attendus et le détail de ceux-ci. Vous devrez mettre en relief les problémes a
résoudre et leur importance et expliquer la conception technique que vous adopterez pour ce faire. Vous
devrez en outre expliquer la méthodologie que vous avez l'intention d’adopter et sa compatibilité avec la

conception proposeée.

b) Plan de travail. Dans ce chapitre, vous proposerez les principales activités que comprend la mission, leur
nature et durée, échelonnement et interrelations, les jalons (y compris les approbations intermédiaires de l'autorité
contractante) et les dates de présentation des rapports. Le plan de travail proposé doit étre compatible avec la
conception technique et la méthodologie, montrer que les termes de référence ont été compris et peuvent
étre traduits en un plan de travail pratique. Une liste des documents finaux, y compris les rapports, croquis et
tableaux qui constituent le produit final doivent étre inclus dans ce chapitre. Le calendrier du personnel (4G) doit

étre compatible avec le programme de Travail (4H)

d) Organisation et personnel, Dans ce chapitre, vous proposerez la structure et la composition de votre équipe.

Vous donnerez la liste des principales disciplines représentées, le nom de I'expert responsable et une liste du

personnel clé et d’appui proposeé.
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ANNEXEN°14 MODELE DE FICHE D'INFORMATION RELATIVE AU
MATERIEL ESSENTIEL, LE CAS ECHEANT

Age / [Nombre minimalf Nombre Année Justificatif
Désignation et | Etat Requis disponible L d’obtention
Propriétaire/
N° | caractéristiques du (colonne a
. location
matériel remplir par le
MO/MOD)
1
2
N

[Insérer dans le tableau ci-dessus : (i) la liste des matériels et outils requis pour la réalisation des prestations
(ii) le nombre minimal requis de chaque type de matériel (iii) il peut étre envisagé, la mise a disposition de ces
matériels par la location, auquel cas il faudrait présenter un engagement de location de matériel signé et

légalisé auprés des administrations compétentes.]

Note : Pour chaque matériel, joindre la copie certifiée de la facture ou de la carte grise, le cas échéant
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ANNEXEN°15 MODELE DE DECLARATION SUR L'"HONNEUR DE VISITE DU

Je soussigné M.
Représentant I'Entreprise
Reconnais avoir visité ce jour le du mois de de 'année

En compagnie de M.

Agissant en lieu et place de I'utilisateur, le site du Projet de

Pour lequel mon entreprise veut soumissionner.

M’étant rendu sur les lieux, les observations suivantes ont été relevées :

Le soumissionnaire

(Nom, prénom, signature et cachet)
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PIECE N°11

CHARTE D’INTEGRITE

164



Note relative a la charte d’intégrité

Le soumissionnaire s'engage a respecter, la charte d'intégrité. En cas de groupement, tous les membres du
groupement sont engagés la charte devra étre souscrite par tous ses membres.
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CHARTE D'INTEGRITE

INTITULE DE L’APPEL D’OFFRES :

[ a préciser lors du montage du DAQ]

LE «

....... SOUMISSIONNAIRE...... » s’engage a respecter les termes de la présente charte d’intégrité

A
MONSIEUR LE « MAITRE D’OUVRAGE »

Nous reconnaissons et attestons que nous ne sommes pas, et qu'aucun des membres de notre
groupement et de nos sous-traitants n'est, dans I'un des cas suivants :

1.1)

15)

16)

Nous

étre en état ou avoir fait 'objet d’'une procédure de faillite, de liquidation, de réglement judiciaire,
de cessation d’activité ou étre dans toute situation analogue résultant d’'une procédure de méme
nature ;

figurer sur les listes de sanctions financiéres adoptées par les Nations Unies et tout autre
Partenaire Technique et Financier, le cadre de la passation ou de I'exécution d’'un marché ;

avoir produit de fausses informations ou fourni de faux documents exigés dans le cadre de la
présente consultation.
attestons que nous ne sommes pas, et qu'aucun des membres de notre groupement et de

nos sous-traitants n'est, dans I'une des situations de conflit d’intérét suivantes :

2.1)

2.2)

2.3)

2.4)

2 5)

actionnaire contrélant le Maitre d’Ouvrage ou filiale contrélées par le Maitre d'Ouvrage, a moins
que le conflit en découlant ait été porté a la connaissance de I'Autorité chargé des marchés
publics et résolu a sa satisfaction ;

avoir des relations d'affaires ou familiales avec un membre des services du Maitre d’Ouvrage
impliqué dans le processus de passation ou de contrle du marché en résultant, @ moins que
le conflit en découlant ait été porté a la connaissance de I'Autorité chargé des marchés publics et
résolu a sa satisfaction ;

contrdler ou étre contrdlé par un autre soumissionnaire, étre placé sous le contrble de la méme
entreprise qu'un autre soumissionnaire, recevoir d'un autre soumissionnaire ou attribuer a un
autre soumissionnaire directement ou indirectement des subventions, avoir le méme
représentant légal qu'un autre soumissionnaire, entretenir directement ou indirectement des
contacts avec un autre soumissionnaire nous permettant d’avoir et de donner accés aux

informations contenues dans nos offres respectives, de les influencer, ou d’'influencer les
décisions du Maitre d’'Ouvrage ;

étre engagé pour une mission de conseil qui, par sa nature, risque de s’avérer incompatible
avec nos obligations vis a vis du Maitre d'Ouvrage ;

dans le cas d’'une procédure ayant pour objet la passation d’'un marché de travaux ou de

fournitures :

i) avoir préparé nous-mémes ou avoir été associés a un consultant qui a préparé
des spécifications, plan, calculs et autres documents utilisés dans le cadre du
processus de mise en concurrence considérée ;

i) étre nous-mémes ou I'une des firmes auxquelles nous sommes affiliées,
recrutés, ou devant I'étre, par le Maitre d’Ouvrage pour effectuer la supervision
ou le contréle des travaux dans le cadre du Marché.

Si nous sommes un établissement public ou une entreprise publique, nous attestons que nous jouissons
d’'une autonomie juridique et financiére et que nous sommes gérés selon les regles de la comptabilité
privée, que nous ne sont pas sous la tutelle du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué
concerné, sauf autorisation expresse de I'Autorité chargée des Marchés Publics.

Nous nous engageons a communiquer sans délai au Maitre d’Ouvrage, qui en informera I'Autorité
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chargé des Marchés Publics, tout changement de situation au regard des points 1 & 3 qui précédent.
Dans le cadre de la passation et de I'exécution du Marché :

5.1)

5.2)

5.3)

5.4)

5.5)

5.6)

5.7)

Nous n’avons pas commis et nous ne commettrons pas de manceuvres déloyales (actions ou
omission) destinée a tromper délibérément autrui, a lui dissimuler intentionnellement des
éléments, a surprendre ou vicier son consentement ou a lui faire contourner des obligations
légales ou réglementaires et/ou violer ses régles internes afin d’obtenir un bénéfice illégitime.
Nous n’avons pas commis et nous ne commettrons pas de manceuvres déloyales (actions ou
omission) contraires a nos obligations légales ou réglementaires et/ou violer ses regles internes
afin d’obtenir un bénéfice illégitime.

Nous n’avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons, offrirons ou accorderons pas
directement ou indirectement, @ (ijtoute personne détenant un mandat législatif, exécutif,
administratif ou judiciaire au sein de I'Etat, qu’elle ait été nommée ou élue, a titre permanent ou
non, qu’elle soit rémunérée ou non et quel que soit son niveau hiérarchique, (ii) toute autre
personne qui exerce une fonction publique, y compris pour un organisme public ou une
entreprise publique, ou qui fournit un service public, ou (iii) toute autre personne définie comme
agent public dans I'Etat, un avantage indu de toute nature, pour lui-méme ou pour une autre
personne ou entité, afin qu'il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans I'exercice de
ses fonctions officielles.

Nous n’avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons, offrirons ou accorderons pas
directement ou indirectement, a toute personne qui dirige une entité du secteur privé ou
travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit, un avantage indu de toute nature,
pour elle-méme ou pour une autre personne ou entité, afin qu'elle accomplisse ou s’abstienne
d’accomplir un acte de violation de ses obligations légales contractuelles ou professionnelles.
Nous n'avons pas promis offert ou accordé et nous ne promettrons pas au Maitre d'Ouvrage, a
ses collaborateurs, aux Présidents aux Acteurs en charge du contréle de I'exécution du marché
qui résulterait de la consultation, un avantage indu de toute nature susceptible d'influencer leur
objectivite.

Nous n'avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons pas au Maitre d’ouvrage, a
ses collaborateurs, aux Présidents et membres de Commissions des marchés et de sous-
commission d’'analyse, un avantage indu de toute nature susceptible d'influencer le processus de
passation du Marché.

Nous nous abstenons et nous promettons de s’abstenir de toute action ou pratique collusoire et
anticoncurrentielle ayant pour objet ou pour effet d'empécher, de restreindre ou de fausser le
jeu de la concurrence, notamment en tendant @ maintenir artificiellement les prix des offres a des
niveaux ne correspondant pas a ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ou a limiter 'accés
au Marché ou de libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises.

Nous-mémes, les membres de notre groupement et nos sous-traitants autorisons, le Maitre d’ouvrage et
les Commissions des Marchés a examiner les documents et pieéces comptables relatifs a la passation et
I'exécution du Marché et a les soumettre pour vérification par TARMP ou par tout autre corps de
contréle de I'Etat.

Faute pour Nous, de nous conformer aux régles régissant la présente charte, nous reconnaissons que
NOUS NOUS eXPOSONSs aux sanctions prévues par les lois et réglements en vigueur.

Nom

Signature

Ddment habilité & signer I'offre pour et au nom de :
En date du
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PIECE N°12

DECLARATION D'ENGAGEMENT AU RESPECT
DES CLAUSES SOCIALESET
ENVIRONNEMENTALES
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Note relative a la déclaration d’engagement aux clauses sociales et

environnementales

Le soumissionnaire devra compléter et présenter dans son offre, la déclaration d’engagement social et
environnemental adressée au Maitre d’Ouvrage et signée par le ou les responsables habilités a 'engager. En cas

de groupement, la charte devra étre souscrite par tous ses membres.
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DECLARATION D’ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL

INTITULE DE L’APPEL D’OFFRES :

LE «

[ & préciser lors du montage du DAQ]

..SOUMISSIONNAIRE...... » s’engage a respecter les termes de la présente Déclaration

d’engagement environnemental et social

1)

A
MONSIEUR LE « Maitre d’Ouvrage»

Dans le cadre de la passation et de I'exécution du Marché :

Nous nous engageons a respecter et a faire respecter par les membres de notre groupement,
'ensemble de nos sous-traitants les normes sociales applicables au Cameroun y compris les
conventions internationales ratifiées, notamment(i)le respect du salaire minimum prévu par le code du
travail et diverses conventions collectives(ii)linterdiction d’employer les enfants agés de moins de 14
ans(iii)du respect de la nature des travaux respectivement interdits aux femmes et aux femmes
enceintes(iv) le repos hebdomadaire obligatoire(v) le droit de jouissance des congés (vi) le respect
des conditions du travail de nuit(vii)les conditions d’hygiéne et de sécurité sur le lieu du travail(viii)le port
obligatoire des équipements de protections individuelles.

En outre, nous nous engageons a mettre en ceuvre les mesures d’atténuation des risques
environnementaux, dans la notice d’impact environnemental fournie le cas échéant par le Maitre
d’Ouvrage. En tout état de cause, nous nous engageons a respecter et a faire respecter par les
membres de notre groupement, 'ensemble de nos sous-traitants chaque fois que cela est possible, les
directives recommandant ['utilisation des appareils ayant un faible impact sur 'environnement.
Nous-mémes, les membres de notre groupement et nos sous-traitants autorisons, le Maitre d’ouvrage,
les Commissions des marchés a examiner les documents et pieces comptables relatifs a la passation et
I'exécution du Marché et a les soumettre pour vérification par TARMP ou par tout autre corps de
contréle de I'Etat.

Faute pour nous, un des membres de notre groupement et de nos sous-traitants, de nous conformer aux
régles régissant la présente charte, nous reconnaissons que nous exposons aux sanctions
prévues par les lois et reglement en vigueur.

Nom :_

Signature_:

Ddment habilité a signer I'offre pour et au nom de :

En date du
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PIECE N°13

VISADE MATURITE OU JUSTIFICATIFS DES
ETUDES PREALABLES
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[A remplir systématiquement par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué en fonction de la nature des
prestations a réaliser et selon les précisions des articles 54 a 57 du Code des Marchés Publics].

Note relative au Visa de maturité ou aux études préalables

Conformément au Code des Marchés Publics, le Maitre d’'Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué, doit, avant
d’engager la procédure de passation des marchés ou de saisine de la Commission de Passation des Marchés
compétente, veiller a ce que les projets de Dossiers d’Appel d’'Offres se fassent a partir d’études préalables.

Ces études doivent étre exigées lors de I'examen du Dossier d’Appel d’Offres (DAQ) par les Commissions des

Marchés.

Le Maitre d’'Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué est tenu de remplir le questionnaire en annexe 1
accompagné des justificatifs desdites études.
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PIECE N°14 : VISA DE MATURITE OU JUSTIFICATIF DES ETUDES

PREALABLES

1. Joindre I'étude préalable :

2. Indiq

N.B 1/

uer :

2.1.

2.2.

23.

24

24.

La date de la réalisation de I'étude; 14 janvier 2025

Le nom du maitre d’ceuvre public ou privé 'ayant réalisé ; le Département de la Conception et de la
Construction (DCC) de la MIPROMALO

Les références du marché, si maitrise d’ceuvre privée l'ayant réalisé ; RAS

Si entretien

Description des études : envergure une note de présentation jointe.

Pour les prestations de moindre envergure, le Maitre d’Ouvrage ou Maitre d’Ouvrage
Délégué peut fournir un calcul justificatif des quantités du DAO.

Le président de la commission des marchés peut avant de se prononcer, solliciter I'avis d'un
expert sur la qualité des études réalisées.
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PIECE N°14 :

LISTE DES ORGANISMES HABILITES A
EMETTREDES CAUTIONS DANS LE CADRE DES
MARCHES PUBLICS
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I-BANQUES

Acces Bank Cameroun, B.P. 6 000, Yaoundé ;

Afriland First Bank (AFB), B.P. 11 834, Yaoundé ;

Bange National de Guinee Equatorial (BANGE), Yaoundé;

Banque Atlantique Cameroun (BACM), B.P. 2 933, Douala ;

Banque Camerounaise des Petites et Moyennes Entreprises (BC-PME), B.P. 12 962 Yaoundé ;
Banque Gabonaise pour le Financement International (BGFI BANK), B.P. 660, Douala ;
Banque International du Cameroun pour I'Epargne et le Crédit (BICEC), B.P. 1 925, Douala ;
Citibank Cameroun, B.P. 4 571, Douala ;

. Commercial Bank of Cameroon (CBC), B.P. 4 004, Douala ;

10. Credit Communautaire d’Afrique — Bank (CCA — Bank), B.P. 30 388, Yaoundé ;

1. Ecobank Cameroun (ECOBANK), B.P. 582, Douala ;

12. La Regionale Bank, B.P. 30 145 Yaoundé ;

13. National Financial Credit-Bank (NFC-Bank), B.P. 6 578, Yaoundé ;

14. Société Commerciale de Banque-Cameroun (SCB-Cameroun), B.P. 300, Douala ;

15. Société Générale Cameroun (SGC), B.P. 4 042, Douala ;

16. Standard Chartered Bank Cameroon (SCBC), B.P. 1 784, Douala ;

17. Union Bank of Cameroon (UBC), B.P.15 569, Douala ;

18. United Bank for Africa (UBA), B.P. 2 088, Douala.

©WoNOR WD =

ll-COMPAGNIES D’ASSURANCES

Activa Assurances, B.P. 12 970, Douala ;

AREA Assurances S.A., B.P. 15 584, Douala ;

ATLANTIQUE Assurances Cameroun ARDT, B.P. 3 073, Douala ;
Chanas Assurances S.A., B.P. 109, Douala ;

CPAS.A,, B.P. 54, Douala ;

NSIA Assurances S.A., B.P. 2759, Douala ;

PRO-ASSUR S.A,, B.P. 5963, Douala ;

Prudential Bénéficial General Insurance, S.A., B.P. 2 328, Douala ;
ROYAL ONYX Insurance Cie, B.P. 12 230, Douala ;

SAARS.A., B.P. 1011, Douala ;

SANLAM Assurances Cameroun, B.P. 12 125, Douala ;

ZENITHE Insurance, B.P. 1 540, Douala.

©ooNORE WM =

—
D

NB : Cette liste étant évolutive, le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage devra s'assurer lors de I'élaboration du DAO
qu'il s’agit de la derniére actualisation du Ministre en charge des finances
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PIECE N°15.
PROCEDURE DE PASSATION DES MARCHES EN LIGNE
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REPUBLIC OF CAMEROON
Peace — Work — Fatherland

PRESIDENCY OF THE RE-

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix — Travail — Patrie

PRESIDENCE DE LA RE-

PUBLIQUE PUBLIC
---------- MINISTERE -===m-=-==  MINISTRY
DES MARCHES OF PUBLIC CON-
PUBLICS TRACTS

- Se connecter a COLEPS a partir de 1’adresse https://www.marchespublics.cm ou

https://www.publicscontratcs.cm ;

- Aller dans I’onglet « Enregistrement des soumissionnaires » et renseigner minutieusement le
formulaire de demande ;
- Imprimer le formulaire de demande renseigné et généré par le systéme ;
- Faire signer le formulaire de demande par le Chef de Structure et y apposer le cachet de
I’entreprise ;

- Déposer le formulaire diment renseigné et formalisé au MINMAP accompagné des piéces
suivantes :
i) Photocopie d’une Attestation de Non Faillite (datant de moins de 3 mois) ;
ii) Photocopie du Registre de Commerce ;
iii) Photocopie de la Domiciliation Bancaire ;
iv) Photocopie de 1’ Attestation de Conformité Fiscale (datant de moins de 3 mois). Etape

2 : Acquisition du Certificat Electronique
- Retirer le formulaire de Demande de Certificat disponible au MINMAP ou le télécharger sur le

site de ’ANTIC a I’adresse http://www.camgovca.cm dans la rubrique « Demande de Certificats
(Entreprise) » ;

- Remplir le formulaire et le déposer au MINMAP accompagné des piéces suivantes :

i) Recu de paiement des frais d’acquisition de Certificat Electronique d’un montant de
50.000 FCFA a verser dans le compte de I’ANTIC aupres de SCB Cameroun sous le
numéro 10002 00031 12493593150 94;

ii) Une Photocopie de la CNI du demandeur du certificat.

- S’enrdler auprés de I’opérateur MINMAP et récupérer le récépissé de demande de Certificat;

- Se connecter a I’adresse http://www.camgovca.cm/fr/operations-certicats.html et téléchar- ger dans
un support amovible (vierge) le Certificat Electronique a partir des informations (Numéro de
référence et Code d’autorisation) contenues dans le récépissé

(Bien conserver le mot de passe pour les connexions 8 COLEPS).
Etape 3 : Enregistrement du Certificat Electronique dans COLEPS

- Se connecter a COLEPS a partir de 1’adresse https://www.marchespublics.cm ou
https://www.publicscontratcs.cm ;

- Aller dans longlet « Enregistrement des soumissionnaires», puis la ru-
brique
« Enregistrement nouveau / Certificat supplémentaire » ; identifier 'entreprise a partir du

numeéro de Registre de Commerce, puis ajouter le Certificat apres avoir minutieusement renseigné le formulaire.

Assistance technique
Pour obtenir une assistance technique, en cas de survenance d’un probléme lié a I’utilisation de la plateforme

bien vouloir appeler aux numéros (+237) 222 238 155/ 222 237 084/677 006 110 ou écrire a I’adresse email
dsi@minmap.cm.
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