

REPUBLICHE DU CAMEROUN

Pax - Travail - Patrie

MINISTERE DE L'AGRICULTURE
ET DU DEVELOPPEMENT RURAL

SECRETAIRE GENERAL

DIRECTION DE DEVELOPPEMENT DE
L'AGRICULTURE

PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DE
LA FILIERE CAJOU

PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT
DE LA FILIERE CASHEW

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace Work Fatherland

MINISTRY OF AGRICULTURE
AND RURAL DEVELOPMENT

GENERAL SECRETARIAL

DEPARTMENT OF AGRICULTURAL
DEVELOPMENT

SUPPORT PROJECT FOR THE DEVELOPMENT
OF CASHEW SUBSECTOR

COMMUNIQUE

N° 019 /C/MINADER/SG/DDA/PADF-CAJOU/CSPM/2025 du 20 JUIN 2025

portant Report de la date d'ouverture des plis liés aux Avis d'Appels d'Offres publiés le 22 mai 2025, relatifs aux acquisitions des fournitures au profit du PADF-CAJOU.

Financement : BIP PADF-CAJOU / MINADER, Exercice 2025

Le Coordonnateur National du PADF-CAJOU, Autorité Contractante, communique :

En raison des difficultés imprévues dans la préparation des documents techniques inhérents à l'administration interne du PADF CAJOU, l'ouverture des plis relatifs aux Avis d'Appel d'Offres publiés le 22 mai 2025 et initialement prévue pour le 20 juin 2025, est reportée au vendredi 04 juillet 2025. Il s'agit notamment de :

N°	Intitulé de l'Avis	Nombre de lots	Montants	Observation
1	Avis d'Appel d'Offres National Ouvert N°001 AONO MINADER SG DDA/PADF-CAJOU CSPM 2025 du 22 mai 2025 relatif à l'acquisition des kits de transformation locaux au profit du Projet d'Appui au Développement de la Filière Cajou (PADF-CAJOU)	1	111 000 000 FCFA	Ouverture des plis reportée au 04 juillet 2025
2	Avis d'Appel d'Offres National Ouvert N°002 AONO MINADER SG DDA/PADF-CAJOU CSPM 2025 du 22 mai 2025 relatif à l'acquisition des matériels agricoles divers au profit du Projet d'Appui au Développement de la Filière Cajou (PADF-CAJOU)	3	Lot 1 : 60 000 000 FCFA Lot 2 : 50 000 000 FCFA Lot 3 : 50 000 000 FCFA	Ouverture des plis reportée au 04 juillet 2025

Les soumissionnaires s'étant déjà acquittés des frais d'acquisition des DAO sont priés de conserver leurs reçus car ceux-ci restent valables pour la suite de la procédure.

Par ailleurs, les additifs portant correction des erreurs techniques constatées sur les deux Avis susmentionnés seront publiés par voie officielle dans les prochains jours.

LE COORDONNATEUR NATIONAL

Copie :

- MINADER
- MINARP
- DRAP
- CSPM
- Observateur indépendant
- Attaché

