

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix - Travail - Patrie

REGION DU CENTRE

DEPARTEMENT DU NYONG ET SO'O

COMMUNE DE MBALMAYO

COMMISSION INTERNE DE PASSATION
DES MARCHES PUBLICS



REPUBLIC OF CAMEROON

Peace - Work - Fatherland

CENTER REGION

NYONG AND SO'O DIVISION

MBALMAYO COUNCIL

INTERNAL TENDERS BOARD

COMMUNIQUE N° ...08...../C/C.MBYO/CIPM/2025 DU ... 30 MAI 2025
PORTANT PUBLICATION DES RESULTATS RELATIF
A L'AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT
EN PROCEDURE D'URGENCE
N° ...06.../AONO/C.MBYO/CIPM /2025 DU ...10.../...03.../2025
EN PROCEDURE D'URGENCE
POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE MINI ADDUCTION D'EAU
AU CENTRE DE SANTE INTEGRE DE BIYAN DANS LA COMMUNE DE MBALMAYO,
DEPARTEMENT DU NYONG ET SO'O

LE MAIRE DE LA COMMUNE DE MBALMAYO
Commandeur de l'ordre de la valeur

Communiqué par Décision N° ...06...../D/C.MBYO/CIPM/2025 du ... 30 MAI 2025 Portant publication des résultats
du Marché relatifs à la consultation susmentionnée Il s'agit de :

N°	Objet et lieu d'exécution	Soumissionnaire	Montant TTC (en FCFA)	Délai d'exécution	Observations
06	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE MINI ADDUCTION D'EAU AU CENTRE DE SANTE INTEGRE DE BIYAN DANS LA COMMUNE DE MBALMAYO, DEPARTEMENT DU NYONG ET SO'O	PRIVA CAMEROUN SARL B.P:, Tel: 677 281 185/ 695 964 269	15 000 000	Trois (03) mois.	Adjudication

Ladite Entreprise est invitée à se présenter dès publication du présent communiqué à la Commune de Mbalmayo (Service Techniques) pour l'établissement de la Lettre Commande correspondante.

Par ailleurs, les Soumissionnaires n'ayant pas été sélectionnés sont priés de passer retirer leurs soumissions sous quinzaine dès publication du présent communiqué, Passé ce délai ces Offres seront détruites.

Ampliations :

- SOPECAM (pour publication)
- MINMAP/YDE
- MINMAP/DRC /DDMAP-NS
- ARMP C&S - DG ARMP
- CIPM (Information)
- CHRONO
- AFFICHAGE

Fait à Mbalmayo, le ... 30 MAI 2025
Le Maire de la Commune de Mbalmayo
(Autorité Contractante)

(c) ZANG MBA OBELE D.
Administrateur Civil Principal