

COMMUNIQUE RADIO/PRESSE

COMMUNIQUE N° 000003 /C/PADI-Dja/DISE/AMO/2025 DU 14 MAI 2025

PORTANT PUBLICATION DES RÉSULTATS DE LA CONSULTATION DE GRÉ À GRÉ
SUIVANT AUTORISATION N° 02419-25/L/MINMAP/SG/DGMI/DMAI/NMG DU 10/04/2025,
POUR LA POURSUITE DES TRAVAUX D'ÉLECTRIFICATION RURALE, Y COMPRIS
L'EXTENSION ET LA NORMALISATION DES RÉSEAUX D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE,
DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME D'AMENAGEMENT ET DE
DEVELOPPEMENT INTEGRE DE LA BOUCLE MINIERE DU DJA ET DE LA ZONE
FRONTALIERE ADJACENTE (PADI-DJA)

FINANCEMENT : Budget BIP/MINEPAT- Chapitre 94. Exercices 2023, 2024 et 2025, Imputation :
94 195 05 110000 523511.

Le Coordonnateur du PADI-Dja communique :

La consultation susmentionnée est attribuée aux soumissionnaires ci-après:

N° de lot	Désignation	Entreprise	Montant TTC (F CFA)	Délai (mois)
1	Poursuite des travaux d'électrification du village Ngounayos dans la commune de Bengbis et d'extension du réseau BT dans la commune de Djoum	CAMELEC SARL	74 247 595	06
2	Poursuite des travaux de construction d'une Mini centrale solaire pour les villages de DIMPAM et ESSIEBOT et d'extension, réhabilitation et normalisation du réseau BT dans la commune de Lomié y compris la réfection des équipements radio au Télé- centre Multimédia de Lomié	KS AFRICA ENGINEERING Sarl	225 690 150	08

Le présent communiqué, sera enregistré et publié partout où besoin sera.

Yaoundé, le

Blondy Talatala