

REGION DU CENTRE

DEPARTEMENT DE LA LEKIE

COMMUNE DE MONATELE

SECRETARIAT GENERAL

STRUCTURE INTERNE DE GESTION  
ADMINISTRATIVE DES MARCHES  
PUBLICS



REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

\*\*\*\*\*

**Décision Municipale N°019/DM/CM/SG/SIGAMP/2025**

Portant attribution d'une Lettre-Commande relative à l'autorisation de gré à gré N°04388-25/L/PR/MINMAP/SG/DGMI/DMBEEC/NC DU 05 JUIN 2025, pour le projet de construction d'un pont définitif sur la rivière lekoun (tronçon de route Lekoun assi- Monabo carrefour) dans la Commune de Monatéle, Département de la Lékié, Région du Centre

**LE MAIRE DE LA COMMUNE DE MONATELE,**

Vu La Constitution ;

Vu la loi N° 019/2019 du 24 décembre 2019 portant Code Général des Collectivités territoriales Décentralisées ;

Vu le Décret N° 018/PM/ 2018 du 18 juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;

Vu le Décret n° 2012/ 480 du 22 octobre 2012 portant nomination de Monsieur SIMOU KAMSU Patrick au poste de Préfet de la Lékié ;

Vu la circulaire N°001/CAB/PR du 19 juin 2012 relative à la Passation et au Contrôle de L'exécution des Marchés publics ;

Vu l'Arrêté n°000242/A/MINDDEVEL du 05 mars 2020 constatant l'élection du Maire et Des adjoints au Maire à l'issue du scrutin municipal du 09 février 2020 dans la Commune de Monatéle, Département de la Lékié, Région du Centre ;

Vu la Circulaire n° 00000001/MINFI/CAB du 04 janvier 2025 portant instruction relatives à l'exécution des lois de finances, au Suivi et au contrôle du budget de l'Etat, des Etablissements Publics, Administratifs, des Collectivités territoriales Décentralisées et autres Organismes Subventionnés, pour l'exercice 2025 ;

Vu la circulaire N°001/PR/MINMAP/CAB du 25 avril 2022 relative à l'application du code des Marchés Publics

Vu la Décision Municipale n°016/DM/CM/SG/2024 du 28 mars 2024 constatant la composition de la Commission Interne de Passation des Marchés de la Commune de Monatéle ;

Vu la Décision Municipale N°018/DM/CM/SG/2025 DU 26 JUIN 2025, portant création d'une Commission ad hoc pour l'examen des offres des Soumissionnaires ;

Vu le dossier de Consultation des Entreprises : N° 008/DCE/COMMUNE-MONAT/CIPM/2025 du 16 juin 2025 ;

Vu les propositions d'attribution de la Commission ad hoc du 27 juin 2025 ;

Considérant les nécessités de service.

## DECIDE

**Article 1<sup>er</sup>** : Est pour compter de la date de signature de la présente décision, attributaire de la Lettre-Commande relative au dossier de Consultation des Entreprises : N° 008/DCE/CM/SG/CIPM/2025 du 16 JUIN 2025, relatif aux travaux de construction d'un pont définitif sur la rivière lekoun (tronçon de route Lekoun assi- Monabo carrefour), Commune de Monatéle, Département de la Lékié, Région du Centre.


Désignation du projet	Entreprise attributaire	Montant TTC (F CFA)	Délai d'exécution
construction d'un pont définitif sur la rivière lekoun (tronçon de route Lekoun assi- Monabo carrefour)	ETS EAGLA SERVICES	69 365 941	120 jours

**Article 2** : L'Entreprise attributaire ci-dessus est invitée à prendre rapidement attache avec le Service Technique de la Commune de Monatéle pour la suite de la procédure.

**Article 3** : La présente décision sera enregistrée et communiquée partout où besoin sera.

Monatéle, le 11.07.2025

Le Maire, Autorité Contractante.



**Ampliations :**

- ARMP/CE/YDE
- PDT CIPM
- DDEPAT/L
- DDMAP/Lékié
- DDDDEVEL/L
- DDMINTP/L
- Entreprise
- Archives/affichage