



PROJET D'AMENAGEMENT ET DE VALORISATION DES INVESTISSEMENTS DE LA VALLEE DU LOGONE (VIVA LOGONE)
Financement : IDA N° 70030 CM Agence D'exécution : SEMRY

**COMMUNIQUE N° 010 /C/2025/MINEPAT/ SEMRY/ VIVA LOGONE /UGP/SPM/ASPM/2025
PORTANT PUBLICATION DES RESULTATS DE LA DEMANDE DE COTATIONS
N°007/DC/MINEPAT/SEMRY/VIVA LOGONE/UGP/SPM/2025 DU 16/04/2025 POUR LA SIGNATURE D'UN
ACCORD CADRE EN VUE DE L'ACQUISITION DES CONSOMMABLES ET FOURNITURES DE BUREAUX POUR
LE COMPTE DU PROJET VIVA-L.OGONE**

Le Coordonnateur du Projet d'Aménagement et de Valorisation des Investissements de la Vallée du Logone (VIVA Logone),
communique :

Conformément au Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI) édition de novembre 2020, les résultats de la demande cotation ci-dessus référencé se présentent comme suit :

Pays :	Cameroun
Nom du Projet :	Projet d'Aménagement et de Valorisation des Investissements de la Vallée du Logone (VIVA-Logone)
Maître d'Ouvrage :	Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire
Numéro du Crédit :	IDA N° 70030 CM
Description du Marché :	Acquisition des consommables et fournitures de bureaux pour le compte du projet VIVA-Logone
Délai d'exécution :	Douze (12) Mois calendaires

SOUMISSIONNAIRE RETENU	
Nom	Ets ALLAH KARIM
Contact	BP : 46 Yagoua Tel: + 237 677 21 81 99
Montant de l'offre	Quatorze Million neuf cent mille cent trente –huit (14 900 138) FCFA TTC.
Montant de l'offre évalué	Quatorze Million neuf cent mille cent trente –huit (14 900 138) FCFA TTC
Montant du marché	Quatorze Million neuf cent mille cent trente –huit (14 900 138) FCFA TTC
MONTANT MAXIMUM DE L'ACCORD CADRE	Trente Millions (30 000 000) FCFA TTC

SOUMISSIONNAIRES EVALUÉS				
NOM	Ets HAMADOU TOUKOUR	KAAZAN SARL	PERSONALIZED COMMISSION MERCHANT AND SERVICES	Ets ISSA MAHAMAT
ADRESSE	TEL : 695 18 61 60/ 673 12 85 38	TEL : 690 87 69 36 BP : 35 310 Yaoundé	TEL : +237 22 312 017 BP : 7322 Yaoundé.	TEL : 677 940 988
MONTANT DE L'OFFRE LU PUBLIQUEMENT	14 458 240 TTC	19 462 793 TTC	9 521 379 TTC	25 000 000 TTC
MONTANT EVALUÉ	14 997 846 TTC	19 462 793 TTC	NON EVALUÉ	NON EVALUÉ
MOTIF DU REJET	Offre pas moins disante	Offre pas moins disante	Offre non conforme	Offre pas moins disante

Yagoua, le **06 JUIN 2025**

LE COORDONNATEUR

