



Matomb, le **24 JUL 2025**

COMMUNIQUE N°07/C.MATOMB/SIGAMP/CIPM/2025

PORTANT PUBLICATION DES RESULTATS DU DOSSIER DE CONSULTATION

N°002/DC/C-MATOMB/SIGAMP/CIPM/2025 SUIVANT AUTORISATION DE GRE A GRE 04172-25/L/PRC/MINMAP/SG/DGMI/DMAI/A DU 26 MAI 2025 POUR LES TRAVAUX D'EXTENSION DE L'ELECTRIFICATION RURALE MANGUEN 2 – LISSE DANS LA COMMUNE DE MATOMB, DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE, REGION DU CENTRE

Description du marché : TRAVAUX D'EXTENSION DE L'ELECTRIFICATION RURALE MANGUEN 2 – LISSE DANS LA COMMUNE DE MATOMB;

Durée d'exécution : Cent-vingt (120) jours après notification de l'ordre de service de démarrer la prestation.

Lieu d'exécution : Commune de Matomb

<u>Prestataire retenu</u>					
Rang	Soumissionnaire	Montant HT final	Montant TTC final	Délai de livraison proposé	Observations
1 ^{er}	ANDREW SARL	41 928 721	50 000 000	120 jours	Offre conforme pour l'essentiel

Le Prestataire **ANDREW SARL BP: 25573 YAOUNDE, Tel: C99 35 28 15**, a présenté une offre remplissant les critères de qualification technique et financière requises. Ainsi, il est invité à prendre attache avec la Commune de Matomb, pour recevoir la notification de l'attribution et signer le marché y relatif.

LE MAIRE

Hubert Fils Hubert
Ingénieur de Génie Civil