



Or le 30/07/25

DECISION N° 0054 /D/CRCE/CIPM/2025 DU 27 JUIN 2025
PORTANT ATTRIBUTION DU MARCHE RELATIF A LA CONSTRUCTION D'UN BLOC PEDAGOGIQUE DE
DEUX SALLES DE CLASSE, D'UN BLOC ATELIER ET D'UN BLOC TOILETTES DU CETIC DE NSEM,
DEPARTEMENT DE LA HAUTE SANAGA, REGION DU CENTRE, LOT 2.

LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL DU CENTRE

- Vu la Constitution ;
Vu la loi n°2018/011 du 11 juillet 2018 portant Code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des Finances Publiques au Cameroun ;
Vu la loi n°2018/012 du 11 juillet 2018 portant Régime financier de l'Etat et des autres entités publiques ;
Vu la loi n° 2019/24 du 24 décembre 2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées ;
Vu la loi n°2024/013 du 23 décembre 2024 portant loi des Finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2025 ;
Vu le décret n°2013/159 du 15 mai 2013 fixant le régime particulier du contrôle administratif des Finances publiques ;
Vu le décret n°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics et ses textes d'application ;
Vu l'arrêté n°000446/A/MINDDEVEL du 31 décembre 2020 constatant l'élection du Président et des Membres du Bureau du Conseil Régional du Centre ;
Vu la Lettre-Circulaire n° 00001/PR/MINFI/CAB du 25 avril 2022 relative à l'application du Code des Marchés Publics ;
Vu la Lettre-Circulaire n°00013995/C/MINFI du 31 décembre 2024 Portant Instructions relatives à l'Exécution des Lois de Finances, au Suivi et au Contrôle de l'Exécution du Budget de l'Etat et des Autres Entités Publiques pour l'Exercice 2025 ;
Vu la lettre d'autorisation de gré à gré ;
Vu le rapport d'analyse du groupe de travail Ad Hoc mis en place pour l'analyse des offres des soumissionnaires.

DECIDE

ARTICLE 1^{er}. L'entreprise MIT SARL est attributaire du marché relatif à la construction d'un bloc pédagogique de deux salles de classe, d'un bloc atelier et d'un bloc toilettes du CETIC de NSEM, lot 2, pour un montant de quatre-vingt-dix-neuf millions neuf cent quarante-six mille cent quarante-neuf (99 946 149) francs CFA toutes taxes comprises. Le délai des travaux est de quatre (04) mois.

ARTICLE 2 : La présente décision sera enregistrée, publiée et communiquée partout où besoin sera.

Ampliations :

- ✓ MINMAP ;
- ✓ ARMP ;
- ✓ Président CIPM/CRCE ;
- ✓ SIGAMP/CRCE ;
- ✓ MIT SARL ;
- ✓ Archive/Chrono.



Gilbert Esimi Evouma