

COMMUNIQUE N° 0166 /C/MINH DU 05 Aout 2025 PORTANT
ATTRIBUTION DU MARCHE PASSE DE GRE A GRE SUIVANT AUTORISATION N°04064-
25/L/PRC/MINMAP/SG/DGMI/DMTR/EECA-BYJ DU 16 MAI POUR L'ACTUALISATION DES
ETUDES TECHNIQUES DE LA VOIE DE CONTOURNEMENT DE YAOUNDE LOT 2 : T1 -
NKONGOA - NKOLMEYANG (15,9KM), T2 - NKOLMEYANG - NKOZOA (22,58 KM).

FINANCEMENT : BIP MINH DU - EXERCICES 2025 ET SUIVANTS.

Le Ministre de l'Habitat et du Développement Urbain,

Par décision N° 0303 /D/MINH DU du 05 Aout 2025, le soumissionnaire ci-après
a été retenu comme adjudicataire du marché relatif au Dossier de Consultation suscité :

DCE	Ville	Attributaire	Montants TTC (en F CFA)	Délais d'exécution
Suivant autorisation N°04064-25/L/PRC/MINMAP/SG/DGMI/DMTR/EECA-BYJ du 16 mai 2025 pour l'actualisation des Etudes techniques de la voie de contournement de Yaoundé lot 2 : T1 - Nkongoa - Nkolmeyang (15,9km), T2 - Nkolmeyang - Nkozoa (22,58 km). Financement : BIP MINH DU - Exercices 2025 et Suivants	Yaoundé	B.E.C LA ROUTIERE SARL Tél. : 222 22 35 64/ 655 35 04 82	Tranche Ferme : 84 683 003 Tranche Conditionnelle1 : 287 597 332 Tranche Conditionnelle2 387 101 910 Total : 759 382 245	TF : deux (02) mois TC1 : Cinq (05) mois TC2 : Cinq (05) mois Total : Douze (12) mois

Ledit attributaire est invité à se présenter dès publication du présent Communiqué à la Direction des Affaires Générales (Service des Marchés Publics) du Ministère de l'Habitat et du Développement Urbain pour l'établissement du contrat correspondant.

Ampliations :

- ARMP
- MINMAP
- CIPM/MINH DU
- Attributaires
- CHRONO/ARCHIVES

Yaoundé, le 05 Aout 2025
MINISTRE
[Signature]