

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

REGION DE L'EXTREME-NORD

DEPARTEMENT DU MAYO-DANAY

COMMUNE DE GOBO

COMMISSION INTERNE DE PASSATION
DES MARCHES



REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

FAR NORTH REGION

MAYO-DANAY DIVISION

GOBO COUNCIL

INTERNAL TENDERS BOARD

COMMUNIQUE N° 02 /C/SG/C/GOBO/2025

Portant Publication des résultats des Dossiers d'Appel d'Offre National Ouvert

- N°006/AONO/REN/DMD/C.GOBO/CIPM-AI/2025 EN PROCEDURE D'URGENCE POUR LES TRAVAUX DE REALISATION DE 04 FORAGES EQUIPES DE PMH DANS LES LOCALITES DE DOBONA, POLGUE GOUNIMA, DJELME DONGOET DOM TCHANDOUN ;
- N°007/AONO/REN/DMD/C.GOBO/CIPM-AI/2025 EN PROCEDURE D'URGENCE POUR LES TRAVAUX DE REALISATION DE 07 FORAGES EQUIPES DE PMH DANS LES LOCALITES DE GUIMRI 2, GUIRIOU GASSA, DOM 2, DOM NDELE, YAKREO GAHLAWA, GUIRIOU CENTRE ET GOUFKA ;
- N°008/AONO/REN/DMD/C.GOBO/CIPM-AI/2025 EN PROCEDURE D'URGENCE POUR LES TRAVAUX DE FINITION DU CAMPMENT MUNICIPAL DE GOBO ;
- N°009/AONO/REN/DMD/C.GOBO/CIPM-AI/2025 EN PROCEDURE D'URGENCE POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BLOC D'IMAGERIE MEDICALE AU CMA DE GOBO.

Le Maire de la commune de Gobo, Maître d'ouvrage Communique :

Dans le cadre de la mise en œuvre des projets sous financement du Budget d'Investissement Public, les Entreprises ci-dessous désignées ont été retenue pour l'exécution des travaux des appels d'offre susmentionnés :


N° D'ORDRE	INTITULE DU PROJET	Attribitaire	Montant TTC	Montant de l'offre	Délai d'exécution	Observation
01	Travaux de réalisation de 04 forages équipés de pmh dans les localités de Dobona, Polgue Goumma, Djelme Dongo et Dom Tchandoun	ETS KHALIS EMPIRE GROUP B.P : 0 MAROUA TEL : 697167716 R.C CM-MVR-01-2024-A10-00042 C.N° : P 078816359475L	34 000 000	34 000 000	3 mois	Attribué
02	Travaux de réalisation de 07 forages équipés de PMH dans les localités de Guimri 2, Guirio Gassa, dom 2, dom Ndenle, Yakreo Gahlawa, Guirio centre et Goufka	GROUPEMENT VISION SERVICE PLUS ET ETS KHALIS EMPIRE GROUP	59 500 000	59 500 000	3 mois	Attribué
03	Travaux de finition du campement municipal de GOBO	ETS VISION SERVICE PLUS	30 000 000	29 999 000	3 mois	Attribué
04	Travaux de construction d'un bloc d'imagerie médicale au CMA de Gobo	SIE NAMJAG HOLDING SARI B.P. YAOUNDE TEL. 676 96 33 88-697 61 97 88	10 500 000	10 499 999	3 mois	Attribué

La Directrice de l'Entreprise ci-dessus est invitée à prendre attache avec le Maire de la Commune de Gobo afin d'élaborer les lettre-commandes.

Gobo, le 22 Mai 2025
Le Maire,
(Maître d'ouvrage)

IMPRESSION

- Prefecture Yaoundé
- DDTF-MD
- DDPM-MD
- DDDL-MD
- PDI CIPM Gobo
- ARMP
- Chrono archives



REPUBLIQUE DU CAMEROUN
.....
Paix - Travail - Patrie
.....
REGION DE L'EXTREME-NORD
.....
DEPARTEMENT DU MAYO-DANAY
.....
COMMUNE DE GOBO
.....
COMMISSION INTERNE DE PASSATION
DES MARCHES



REPUBLIC OF CAMEROON
.....
Peace - Work - Fatherland
.....
FAR NORTH REGION
.....
MAYO-DANAY DIVISION
.....
GOBO COUNCIL
.....
INTERNAL TENDERS BOARD

DECISION MUNICIPALE N° 007/DM/SG/C/GOBO/2025

PORTANT ATTRIBUTION DU MARCHÉ DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRE NATIONAL OUVERT :

- N°006/AONO/REN/DMD/C.GOBO/CIPM-AI/2025 EN PROCEDURE D'URGENCE POUR LES TRAVAUX DE REALISATION DE 04 FORAGES EQUIPES DE PMH DANS LES LOCALITES DE DOBONA, POLGUE GOUNMA, DJELME DONGOET DOM TCHANDOUN ;
- N°007/AONO/REN/DMD/C.GOBO/CIPM-AI/2025 EN PROCEDURE D'URGENCE POUR LES TRAVAUX DE REALISATION DE 07 FORAGES EQUIPES DE PMH DANS LES LOCALITES DE GUIMRI 2, GUIRIOU GASSA, DOM 2, DOM NDEMLE, YAKREO GAHLAWA, GUIRIOU CENTRE ET GOUFKA ;
- N°008/AONO/REN/DMD/C.GOBO/CIPM-AI/2025 EN PROCEDURE D'URGENCE POUR LES TRAVAUX DE FINITION DU CAMPEMENT MUNICIPAL DE GOBO ;
- N°009/AONO/REN/DMD/C.GOBO/CIPM-AI/2025 EN PROCEDURE D'URGENCE POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BLOC D'IMAGERIE MEDICALE AU CMA DE GOBO.

LE MAIRE DE LA COMMUNE DE GOBO, MAITRE D'OUVRAGE

Vu la Constitution ;

Vu la loi 2019/23 du 23 décembre portant loi de finance de la République du Cameroun ;

Vu la loi 2019/024 du 24 décembre 2019 portant code Général des Collectivités Territoriales décentralisées ;

Vu le décret No 93/321 du 25 novembre 1993 portant création de la Commune Rurale de GOBO et l'ensemble de ses modifications ;

Vu décret No 2012/074 portant création ; organisation et fonctionnement des commissions des passations des marchés publics, modifié et complété par le décret No 2013/271 du 05 aout 2013 ;

Vu le décret de 2018/366 du 20 juin portant code des marchés publics ;

Vu le décret No 77/91 du 25 mars la détermination, les pouvoirs des tutelles sur les Communes, les syndicats des Communes et établissements Communaux et ses textes modificatifs subséquents ;

Vu l'arrêté No 000364/A/MINDDEVEL du 12 MARS 2020, constatant l'élection du Maire et des Adjoints au Maire à l'issue du scrutin municipal du 09 février 2020 dans la Commune de GOBO, département du mayo-Danay, Région de l'Extrême-nord.

Vu la circulaire n°0000006/C/MINFI du 29 décembre 2023 portant instructions relatives à l'exécution des lois de finances, au suivi et contrôle de l'exécution du budget de l'Etat et des autres entités publiques pour l'Exercice 2024 ;

Vu la Lettre-circulaire N° 00000001/LC/MINFI du 04 janvier 2024 relative au suivi et contrôle de l'exécution des budgets des Collectivités Territoriales Décentralisées au titre de l'exercice 2024, considérant le budget de la commune de Gobo pour l'Exercice 2024 ;

Vu le Procès-verbal N°008/PV/REN/DMD/C-GOBO/CIPM du 07/05/2025 portant examen du rapport de la sous-commission d'analyse technique des offres et proposition d'attribution au Maître d'Ouvrage ;

Considérant les nécessités du service ;

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
.....
Paix - Travail - Patrie
.....
REGION DE L'EXTREME-NORD
.....
DEPARTEMENT DU MAYO-DANAY
.....
COMMUNE DE GOBO
.....
COMMISSION INTERNE DE PASSATION
DES MARCHES



REPUBLIC OF CAMEROON
.....
Peace - Work - Fatherland
.....
FAR NORTH REGION
.....
MAYO-DANAY DIVISION
.....
GOBO COUNCIL
.....
INTERNAL TENDERS BOARD

DECISION MUNICIPALE N° 008/DM/SG/C/GOBO/2025

PORTANT ATTRIBUTION DU MARCHÉ DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRE NATIONAL OUVERT :

- N°006/AONO/REN/DMD/C.GOBO/CIPM-AI/2025 EN PROCEDURE D'URGENCE POUR LES TRAVAUX DE REALISATION DE 04 FORAGES EQUIPES DE PMH DANS LES LOCALITES DE DOBONA, POLGUE GOUNMA, DJELME DONGOET DOM TCHANDOUN ;
- N°007/AONO/REN/DMD/C.GOBO/CIPM-AI/2025 EN PROCEDURE D'URGENCE POUR LES TRAVAUX DE REALISATION DE 07 FORAGES EQUIPES DE PMH DANS LES LOCALITES DE GUIMRI 2, GUIRIOU GASSA, DOM 2, DOM NDNLE, YAKREO GAHLAWA, GUIRIOU CENTRE ET GOUFKA ;
- N°008/AONO/REN/DMD/C.GOBO/CIPM-AI/2025 EN PROCEDURE D'URGENCE POUR LES TRAVAUX DE FINITION DU CAMPEMENT MUNICIPAL DE GOBO ;
- N°009/AONO/REN/DMD/C.GOBO/CIPM-AI/2025 EN PROCEDURE D'URGENCE POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BLOC D'IMAGERIE MEDICALE AU CMA DE GOBO.

LE MAIRE DE LA COMMUNE DE GOBO, MAITRE D'OUVRAGE

Vu la Constitution ;

Vu la loi 2019/23 du 23 décembre portant loi de finance de la République du Cameroun ;

Vu la loi 2019/024 du 24 décembre 2019 portant code Général des Collectivités Territoriale décentralisées ;

Vu le décret No 93/321 du 25 novembre 1993 portant création de la Commune Rurale de GOBO et l'ensemble de ses modifications ;

Vu décret No 2012/074 portant création ; organisation et fonctionnement des commissions des passations des marchés publics, modifié et complété par le décret No 2013/271 du 05 aout 2013 ;

Vu le décret de 2018/366 du 20 juin portant code des marchés publics ;

Vu le décret No 77/91 du 25 mars la détermination, les pouvoirs des tutelles sur les Communes, les syndicats des Communes et établissements Communaux et ses textes modificatifs subséquents ;

Vu l'arrêté No 000364/A/MINDDEVEL du 12 MARS 2020, constatant l'élection du Maire et des Adjoints au Maire à l'issue du scrutin municipal du 09 février 2020 dans la Commune de GOBO, département du mayo-Danay, Région de l'Extrême-nord.

Vu la circulaire n°0000006/C/MINFI du 29 décembre 2023 portant instructions relatives à l'exécution des lois de finances, au suivi et contrôle de l'exécution du budget de l'Etat et des autres entités publiques pour l'Exercice 2024 ;

Vu la Lettre-circulaire N° 00000001/LC/MINFI du 04 janvier 2024 relative au suivi et contrôle de de l'exécution des budgets des Collectivités Territoriales Décentralisées au titre de l'exercice 2024, considérant le budget de la commune de Gobo pour l'Exercice 2024 ;

Vu le Procès-verbal N°009/PV/REN/DMD/C-GOBO/CIPM du 08/05/2025 portant sur l'examen du rapport de la sous-commission d'analyse technique des offres et proposition d'attribution au Maître d'Ouvrage ;

Considérant les nécessités du service ;

DECIDE

Article 1 : Sont attribués, les marchés ci-dessus conformément au tableau suivant :

N° D'ORDRE	INTITULE DU PROJET	Attributaire	Montant TTC	Montant de l'Offre	Délai d'exécution	Observation
01	Travaux de réalisation de 01 forages équipés de puits dans les localités de Dobona, Polgue Goumina, Djehne Dongo et Dom Tchandoun	ETS KHALIS EMPIRE GROUP B.P : 0 MAROUA TEL : 697167716 N°R.C. : CM-MVR-01-2024-A10-00042 Contribuable N° : P 0788163594751.	34 000 000	34 000 000	3 mois	Attribué
02	Travaux de réalisation de 07 forages équipés de PMH dans les localités de Guimri 2, Guirou Gassa, dom 2, dom Ndenle, Yakreo Gahlawe, Guirou centre et Goufka	GROUPEMENT VISION SERVICE PLUS ET ETS KHALIS EMPIRE GROUP	59 500 000	59 500 000	3 mois	Attribué
03	Travaux de finition du campement municipal de GOBO	ETS VISION SERVICE PLUS	30 000 000	29 999 000	3 mois	Attribué
04	Travaux de construction d'un bloc d'imagerie médicale au CMA de Gobo	STE NAMJAG HOLDING SARL B.P. YAOUNDE T.L. 676 96 33 88/697 61 97 88	10 500 000	10 499 999	3 mois	Attribué

Article 2 : Les intéressés sont priés de se présenter dans les services du Maître d'ouvrage pour les modalités de signature des contrats :

Article 3 : la présente décision sera enregistrée et publiée partout où besoin sera.

AMPLIATIONS :

- Préfecture/Yga :
- DDTP/MD
- DDPM-MD :
- DODDI-MD :
- ARMP :
- PDT CIPM/Gobo
- Intéressé :
- Chrono/archives.

Gobo, le 12 MAI 2025
Le Maire,
(Maître d'ouvrage)



[Signature]
Président du Conseil Municipal
LESS en Gao