


REPUBLIC DU CAMEROUN
Paix- Travail- Patrie

REGION DU CENTRE

DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AKONO

COMMUNE DE BIKOK

SECRETARIAT GENERAL



COMMUNE DE BIKOK

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace- Work - Fatherland

CENTER REGION

MEFOU AND AKONO DIVISION

BIKOK COUNCIL

GENERAL SECRETARIAT

COMMUNIQUE N°16/C/CBK/SG/2025 DU **25 AOUT 2025**

PORTANT PUBLICATION DES RESULTATS DU DOSSIER DE CONSULTATION N° 005/DC/CBK/CIPM/2025 DU 11/07/2025, EN PROCEDURE DE GRE A GRE RELATIF A L'EXECUTION DES TRAVAUX D'ELECTRIFICATION RURALE DU VILLAGE NKONGNDougou 3 (LOT 1), L'EXTENSION MONOPHASÉE DU VILLAGE BEDAMBA (LOT 2), L'INSTALLATION DE 33 LAMPADAIRES SOLAIRES (lot 3) DANS LA COMMUNE DE BIKOK, DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AKONO, REGION DU CENTRE.

Le Maire de la Commune de Bikok communique :

A la suite du Dossier de Consultation N°005/DC/CBK/CIPM/2025 du 11/07/2025, le résultat se présente comme suit :

Soumissionnaire	Prix de l'Offre TTC (FCFA) (lot 1)	Prix de l'Offre TTC (FCFA) (lot 2)	Prix de l'Offre TTC (FCFA) (lot 3)	Délai d'exécution	Observations
MR MANAGEMENT SARL Tél. : 679 49 67 26 B.P. : 35 391 Yaoundé	19 974 375 FCFA	46 076 590 FCFA	33 670 238 FCFA	Trois (03) mois	Avec une offre remplissant les capacités financières, techniques et administratives requises résultant des critères dits essentiels et éliminatoires. (Note de qualification technique : 90,42%)

La Société **MR MANAGEMENT SARL** est retenue suite au Dossier de Consultation relatif aux travaux d'électrification rurale du village Nkongndougou 3 (lot 1), l'extension des travaux monophasée du village Bedamba (lot 2), l'installation de 33 lampadaires solaires (lot 3) dans la Commune de Bikok, pour le montant Toutes Taxes Comprises (TTC) correspondant à son offre financière. Le délai de livraison est de : **trois (03) Mois calendaires à compter de la date de notification du démarrage des travaux.**

La Société ci-dessus désignée est invitée à se présenter à la Mairie de Bikok, dès publication du présent communiqué, pour l'établissement du Marché correspondant.

AMPLIATION :

- ✓ PREFET/MAK ;
- ✓ DD/MINDEVEL/MAK ;
- ✓ DDMINTP/MAK ;
- ✓ DDMINMAP/NM ;
- ✓ ARMP (POUR INSERTION AU JDM) ;
- ✓ PDT/CIPM-AKGA ;
- ✓ AFFICHAGE ;
- ✓ CHRONO/ARCHIVES.

BIKOK, le

LE MAIRE

(Autorité Contractante)



TOU Crésence Odette