

REPUBLIQUE DU CAMEROUN  
Paix – Travail – Patrie

MINISTRE DE L'ECONOMIE DE LA  
PLANIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU  
TERRITOIRE  
MINEPAT



REPUBLIC OF CAMEROON  
Peace – Work – Fatherland

MINISTRY OF ECONOMY, PLANNING AND  
REGIONAL DEVELOPMENT  
MINEPAT

PROJET D'AMENAGEMENT ET DE VALORISATION DES INVESTISSEMENTS DE LA VALLEE DU LOGONE (VIVA LOGONE)  
Financement : IDA N° 70030 CM Agence D'exécution : SEMRY

N°- 4 6 9 /L/ MINEPAT/ SEMRY/ VIVA LOGONE /UGP/SPM/2025

Yagoua, le 01 SEPT 2025

**LE COORDONNATEUR**

A

Monsieur le Chef de Centre Régional de l'Extrême-Nord de  
l'Agence de Régulation des Marchés Publics

ARMP

**-MAROUA-**

- Projet :** *Projet d'Aménagement et de Valorisation des Investissements de la Vallée du Logone (VIVA-Logone)*
- Objet :** *acquisition d'engrais spécifiques (lot 01) et des produits phyto sanitaires (lot 02) pour la relance de la riziculture pluviale dans les bassins du Logone (Publication du communiqué des résultats)*

**Monsieur le Chef de Centre Régional,**

J'ai l'honneur de vous faire tenir ci-joint, pour publication dans le « Journal des Marchés Publics », le communiqué portant résultat de l'Entente Directe N°001/ED/MINEPAT/SEMRY/P-VIVAL/UGP/SPM/2025 DU 31/07/2025 suivant autorisation de gré a gré N° 05603-25/L/PR/MLNMAP/SG/DGMAS/DMAG/CE5/CEA8/MF-DAM du 25/07/2025 relative à l'acquisition d'engrais spécifiques (lot 01) et des produits phyto sanitaires (lot 02) pour la relance de la riziculture pluviale dans les bassins du Logone.

Veillez croire, **Monsieur le Chef de Centre Régional**, en l'assurance de ma considération distinguée.

**Le Coordonnateur**



**P.J. :**

- Communiqué en version française

REPUBLIQUE DU CAMEROUN  
Paix – Travail – Patrie

MINISTRE DE L'ECONOMIE DE LA  
PLANIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU  
TERRITOIRE  
MINEPAT



REPUBLIC OF CAMEROON  
Peace – Work – Fatherland

MINISTRY OF ECONOMY, PLANNING AND  
REGIONAL DEVELOPMENT  
MINEPAT

**PROJET D'AMENAGEMENT ET DE VALORISATION DES INVESTISSEMENTS DE LA VALLEE DU LOGONE (VIVA LOGONE)**  
Financement : IDA N° 70030 CM Agence D'exécution : SEMRY

**COMMUNIQUE N° 021 /C/MINEPAT/ SEMRY/ VIVA LOGONE /UGP/SAB/SPM/2025**  
**PORTANT PUBLICATION DES RESULTATS DE L'ENTENTE DIRECTE N°001/ED/MINEPAT/SEMRY/P-**  
**VIVAL/UGP/SPM/2025 DU 31/07/2025 SUIVANT AUTORISATION DE GRE A GRE N°05603-**  
**25/L/PR/MLNMAP/SG/DGMAS/DMAG/CE5/CEA8/MF-DAM DU 25/07/2025 RELATIVE A L'ACQUISITION**  
**D'ENGRAIS SPÉCIFIQUES (LOT 01) ET DES PRODUITS PHYTO SANITAIRES (LOT 02) POUR LA**  
**RELANCE DE LA RIZICULTURE PLUVIALE DANS LES BASSINS DU LOGONE**

Le **Coordonnateur** du **Projet d'Aménagement et de Valorisation des Investissements de la Vallée du Logone (VIVA-Logone)**, communique :

Conformément aux procédures de Passation des marchés du **Projet VIVA-Logone**, les résultats de la **Demande de Cotations** ci-dessus référencé se présentent comme suit :

<b>Pays :</b>	Cameroun
<b>Nom du Projet :</b>	Projet d'Aménagement et de Valorisation des Investissements de la Vallée du Logone (VIVA-Logone)
<b>Maître d'Ouvrage :</b>	Ministère de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire
<b>Numéro du Crédit :</b>	IDA N° 70030 CM
<b>Description du Marché :</b>	acquisition d'engrais spécifiques (lot 01) et des produits phyto sanitaires (lot 02) pour la relance de la riziculture pluviale dans les bassins du Logone
<b>Délai de livraison :</b>	trente (30) jours dès notification de l'ordre de service de démarrer la prestation.

<b>SOUSSIONNAIRE RETENU</b>		
	<b>Lot 01</b>	<b>Lot 02</b>
<b>NOM</b>	TMG International Investment Group PLC Cameroon	
<b>ADRESSE</b>	BP 8181 Yaoundé Tel: 690 073 726 / 651 323 726 / 676 305 790 Mail : <a href="mailto:tmg.interinvest@yahoo.com">tmg.interinvest@yahoo.com</a>	
<b>MONTANT DE L'OFFRE LU PUBLIQUEMENT</b>	soixante-neuf millions cinq cent deux mille cinq cents (69 502 500)	deux cent quarante-huit millions deux cent cinquante mille huit cents (248 250 800)
<b>MONTANT DE L'OFFRE EVALUEE</b>	soixante-neuf millions cinq cent deux mille cinq cents (69 502 500)	deux cent quarante-huit millions deux cent cinquante mille huit cents (248 250 800)
<b>MONTANT DU MARCHE (Montant TTC)</b>	soixante-neuf millions cinq cent deux mille cinq cents (69 502 500)	deux cent quarante-huit millions deux cent cinquante mille huit cents (248 250 800)