REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie

MINISTERE DE L'ECONOMIE DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
MINEPAT

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work – Fatherland

MINISTRY OF ECONOMY, PLANNING AND REGIONAL DEVELOPMENT
MINEPAT

PROJET D'AMENAGEMENT ET DE VALORISATION DES INVESTISSEMENTS DE LA VALLEE DU LOGONE (VIVA LOGONE)
Financement : IDA N° 70030 CM **Agence D'exécution : SEMRY**

Yagoua, le 01 SEPT 2025

N° - 464 /L/ MINEPAT/ SEMRY/ VIVA LOGONE /UGP/SPM/2025

LE COORDONNATEUR
A
Monsieur le Chef de Centre Régional de l'Extrême-Nord de l'Agence de Régulation des Marchés Publics
ARMP
-MAROUA-

Projet : Projet d'Aménagement et de Valorisation des Investissements de la Vallée du Logone (VIVA-Logone)

Objet : acquisition du matériel agricole pour la petite mécanisation pour la relance de la riziculture pluviale dans les bassins du Logone
(Publication du communiqué des résultats)

Monsieur le Chef de Centre Régional,

J'ai l'honneur de vous faire tenir ci-joint, pour publication dans le « Journal des Marchés Publics », **le communiqué portant résultat de l'Entente Directe N°002/ED/MINEPAT/SEMRY/P-VIVAL/UGP/SPM/2025 DU 31/07/2025 suivant autorisation de gré a gré N°05603-25/L/PR/MLNMAP/SG/DGMAS/DMAG/CE5/CEA8/MF-DAM du 25/07/2025** relative à l'acquisition du matériel agricole pour la petite mécanisation pour la relance de la riziculture pluviale dans les bassins du Logone

Veuillez croire, **Monsieur le Chef de Centre Régional**, en l'assurance de ma considération distinguée.

LE COORDONNATEUR

PROJET D'AMENAGEMENT ET DE VALORISATION DES INVESTISSEMENTS DE LA VALLEE DU LOGONE (VIVA LOGONE) UNITE DE GESTION DU PROJET P-VIVA LOGONE LE COORDONNATEUR MINEPAT

Laoumaye Merhou
Ingénieur Agro-Sociologue

P.J. :
- Communiqué en version française

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie

MINISTERE DE L'ECONOMIE DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
MINEPAT

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work - Fatherland

MINISTRY OF ECONOMY, PLANNING AND REGIONAL DEVELOPMENT
MINEPAT

PROJET D'AMENAGEMENT ET DE VALORISATION DES INVESTISSEMENTS DE LA VALLEE DU LOGONE (VIVA LOGONE)

Financement : IDA N° 70030 CM **Agence D'exécution : SEMRY**

COMMUNIQUE N° 022 /C/MINEPAT/ SEMRY/ VIVA LOGONE /UGP/SAB/SPM/2025 PORTANT PUBLICATION DES RESULTATS DE L'ENTENTE DIRECTE N°002/ED/MINEPAT/SEMRY/P-VIVAL/UGP/SPM/2025 DU 31/07/2025 SUIVANT AUTORISATION DE GRE A GRE N°05603-25/L/PR/MLNMAP/SG/DGMAS/DMAG/CE5/CEA8/MF-DAM DU 25/07/2025 RELATIVE A L'ACQUISITION DU MATÉRIEL AGRICOLE POUR LA PETITE MÉCANISATION POUR LA RELANCE DE LA RIZICULTURE PLUVIALE DANS LES BASSINS DU LOGONE

Le Coordonnateur du Projet d'Aménagement et de Valorisation des Investissements de la Vallée du Logone (VIVA-Logone), communique :

Conformément aux procédures de Passation des marchés du Projet VIVA-Logone, les résultats de la Demande de Cotations ci-dessus référencé se présentent comme suit :

Pays :	Cameroun
Nom du Projet :	Projet d'Aménagement et de Valorisation des Investissements de la Vallée du Logone (VIVA-Logone)
Maître d'Ouvrage :	Ministère de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire
Numéro du Crédit :	IDA N° 70030 CM
Description du Marché :	acquisition du matériel agricole pour la petite mécanisation pour la relance de la riziculture pluviale dans les bassins du Logone
Délai de livraison :	soixante (60) jours dès notification de l'ordre de service de démarrer la prestation.

SOUMISSIONNAIRE RETENU	
NOM	Ets Mokoli Inter trade
ADRESSE	Yaoundé -Cameroun, Tel: 694167486, Mail : stkiyam@gmail.com
MONTANT DE L'OFFRE LU PUBLIQUEMENT	deux cent trente-huit millions neuf cents mille (238 900 000)
MONTANT DE L'OFFRE EVALUEE	deux cent trente-huit millions neuf cents mille (238 900 000)
MONTANT DU MARCHE (Montant TTC)	deux cent trente-huit millions neuf cents mille (238 900 000)

AUTRES SOUMISSIONNAIRES		
NOM	VICTORY AGRIC MACHINE Sarl BP Kribi. Tel. : 690 824 501 / 651 666 028	Ets LA GRACE BP DOUALA Téléphone +237699640686 Email :Wisdom1975@outlook.com
MONTANT DE L'OFFRE LU PUBLIQUEMENT	242 000 000	255 000 000
MONTANT DE L'OFFRE EVALUEE	Non évalué	Non évalué
COMMENTAIRES	Offre non conforme techniquement	Offre non conforme techniquement

Yagoua, le 01 SEPT 2025

LE COORDONNATEUR

PROJET D'AMENAGEMENT ET DE VALORISATION DES INVESTISSEMENTS DE LA VALLEE DU LOGONE
UNITE DE GESTION DU PROJET
P-VIVA LOGONE
LE COORDONNATEUR
MINEPAT

Laoumaye Merhor
Ingénieur Agro-Socio Eco...

AUTRES SOUMISSIONNAIRES		
NOM	AGRI ESPOIR GROUPE (AEG) SARL, Tel : 696 203 834	AGRITROPIC BP 257 Douala Tel 677 85 69 92
	LOT 01	
MONTANT DE L'OFFRE LU PUBLIQUEMENT	281 592 500	268 547 500
MONTANT DE L'OFFRE EVALUEE	281 592 500	268 547 500
COMMENTAIRES	Offre pas la moins disante	Offre pas la moins disante
	Lot 02	
MONTANT DE L'OFFRE LU PUBLIQUEMENT	75 985 500	72 594 100
MONTANT DE L'OFFRE EVALUEE	75 985 500	72 594 100
COMMENTAIRES	Offre pas la moins disante	Offre pas la moins disante

Yagoua, le 01 SEPT 2025

Le Coordonnateur

PROJET D'AMENAGEMENT ET DE VALORISATION DES INVESTISSEMENTS DE LA VALLEE DU LOGONE
UNITE DE GESTION DU PROJET
P-VIVA LOGONE
LE COORDONNATEUR
MINEPAT

Laoumaye Merhoye
Ingénieur Agro-Socio Economiste