

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie

MINISTRE DE L'ECONOMIE DE LA
PLANIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE
MINEPAT



REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work – Fatherland

MINISTRY OF ECONOMY, PLANNING AND
REGIONAL DEVELOPMENT
MINEPAT

PROJET D'AMENAGEMENT ET DE VALORISATION DES INVESTISSEMENTS DE LA VALLEE DU LOGONE (VIVA LOGONE)
Financement : IDA N° 70030 CM Agence D'exécution : SEMRY

N° 466 /L/ MINEPAT/ SEMRY/ VIVA LOGONE /UGP/SPM/2025

Yagoua, le 01 SEPT 2025

LE COORDONNATEUR

A

Monsieur le Chef de Centre Régional de l'Extrême-Nord de
l'Agence de Régulation des Marchés Publics

ARMP

-MAROUA-

Projet : Projet d'Aménagement et de Valorisation des Investissements
de la Vallée du Logone (VIVA-Logone)

Objet : acquisition du matériel de conditionnement des semences
et de transports pour la relance de la riziculture pluviale
dans les bassins du Logone à l'Unité de gestion du Projet
VIVA-Logone dans le Département du Mayo-Danay Dans
la Région de l'Extrême-Nord.
(Publication du communiqué des résultats)

Monsieur le Chef de Centre Régional,

J'ai l'honneur de vous faire tenir ci-joint, pour publication dans le « Journal des Marchés Publics », le communiqué portant résultat de l'Entente Directe N°003/ED/MINEPAT/SEMRY/P-VIVAL/UGP/SPM/2025 DU 31/07/2025 suivant autorisation de gré a gré N°05603-25/L/PR/MLNMAP/SG/DGMAS/DMAG/CE5/CEA8/MF-DAM du 25/07/2025 relative à l'acquisition du matériel de conditionnement des semences et de transports pour la relance de la riziculture pluviale dans les bassins du Logone à l'Unité de gestion du Projet VIVA-Logone dans le Département du Mayo-Danay Dans la Région de l'Extrême-Nord..

Veillez croire, **Monsieur le Chef de Centre Régional**, en l'assurance de ma considération distinguée.

Le Coordonnateur



P.J. :

Communiqué en version française



PROJET D'AMENAGEMENT ET DE VALORISATION DES INVESTISSEMENTS DE LA VALLEE DU LOGONE (VIVA LOGONE)
Financement : IDA N° 70030 CM Agence D'exécution : SEMRY

COMMUNIQUE N° 023 /C/MINEPAT/ SEMRY/ VIVA LOGONE /UGP/SAB/SPM/2025
PORTANT PUBLICATION DES RESULTATS DE L'ENTENTE DIRECTE N°003/ED/MINEPAT/SEMRY/P-
VIVAL/UGP/SPM/2025 DU 31/07/2025 SUIVANT AUTORISATION DE GRE A GRE N°05603-
25/L/PR/MLNMAP/SG/DGMAS/DMAG/CE5/CEA8/MF-DAM DU 25/07/2025 RELATIVE A L'ACQUISITION DU MATÉRIEL
DE CONDITIONNEMENT DES SEMENCES ET DE TRANSPORTS POUR LA RELANCE DE LA RIZICULTURE PLUVIALE
DANS LES BASSINS DU LOGONE À L'UNITÉ DE GESTION DU PROJET VIVA-LOGONE DANS LE DÉPARTEMENT DU
MAYO-DANAY DANS LA RÉGION DE L'EXTRÊME-NORD.

Le **Coordonnateur** du Projet d'Aménagement et de Valorisation des Investissements de la Vallée du Logone (VIVA-Logone),
communiquant :

Conformément aux procédures de Passation des marchés du Projet VIVA-Logone, les résultats de la Demande de Cotations ci-
dessus référencé se présentent comme suit :

Pays :	Cameroun
Nom du Projet :	Projet d'Aménagement et de Valorisation des Investissements de la Vallée du Logone (VIVA-Logone)
Maître d'Ouvrage :	Ministère de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire
Numéro du Crédit :	IDA N° 70030 CM
Description du Marché :	acquisition du matériel de conditionnement des semences et de transports pour la relance de la riziculture pluviale dans les bassins du Logone à l'Unité de gestion du Projet VIVA-Logone dans le Département du Mayo-Danay Dans la Région de l'Extrême-Nord.
Délai de livraison :	quarante cinq (45) jours dès notification de l'ordre de service de démarrer la prestation.

SOUSSIONNAIRE RETENU	
NOM	Ets SERAYIM
ADRESSE	BP 6195 Douala, Tel: 677 52 76 77
MONTANT DE L'OFFRE LU PUBLIQUEMENT	cent quarante-huit millions quatre cents mille trois cent soixante-seize (148 400 376)
MONTANT DE L'OFFRE EVALUEE	cent quarante-huit millions quatre cents mille trois cent soixante-seize (148 400 376)
MONTANT DU MARCHÉ (Montant TTC)	cent quarante-huit millions quatre cents mille trois cent soixante-seize (148 400 376)

AUTRES SOUSSIONNAIRES		
NOM	Ets BERRIN BP 6615 DSCHANG Tel :675 43 82 52	PN SERVICES BP 6055 Douala Tel 677 52 76 77
MONTANT DE L'OFFRE LU PUBLIQUEMENT	150 573 492	149 798 034
MONTANT DE L'OFFRE EVALUEE	Non évalué	Non évalué
COMMENTAIRES	Offre non conforme techniquement	Offre non conforme techniquement

Yagoua, le 01 SEPT 2025
LE COORDONNATEUR

