



PROJET D'HARMONISATION ET D'AMELIORATION DES STATISTIQUES EN AFRIQUE DE L'OUEST ET DU CENTRE

HARMONIZING AND IMPROVING STATISTICS IN WEST AND CENTRAL AFRICA PROJECT

UNITE DE GESTION DU PROJET

ADDITIF1 N° 03919 /A/INS/HISWACA/UGP/CRD/DO/SPM/2025

DEMANDE DE COTATIONS


N°001/DC/INS/HISWACA/UCP/CSPM/2025 du 29/08/25 pour l'acquisition, l'installation, le paramétrage, et l'assistance technique du logiciel de gestion de projets Tom2Pro version web pour le Projet d'Harmonisation et d'Amélioration des Statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre (HISWACA)

RÉFÉRENCES DE LA DEMANDE DE COTATIONS	AU LIEU DE :	LIRE PLUTOT :
DC : POINT 3 Description technique des fournitures	<p>a. Déploiement du matériel infrastructurel réseau</p> <p><i>Acquisition et installation d'un serveur :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Accessoire pour configuration Réseau LAN (Onduleur, rallonge, Switch, câble, etc.) 	<p>a. Déploiement du matériel infrastructurel réseau</p> <p><i>Acquisition et installation d'un serveur :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Accessoire pour configuration Réseau LAN : Switch 48 ports POE, câbles cordons catégorie 6A FTP (05 cordons de 2m et 05 cordons de 1m.)
DC : POINT 3 Description technique des fournitures	<p>b. Livraison de la solution web Tom2paie doit :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Être en version Monoprojet, Multisite et Multiposte environnement Web ; - Faciliter l'intégration des nouvelles données fiscales et sociales liées à l'environnement fiscal ; - Faciliter les télédéclarations liées à la paie ; - Permettre l'édition des bulletins d'honoraire ou de paie ; - Permettre l'interfaçage avec le module Tom2pro ; - Renforcer les capacités du personnel utilisateur principal (accompagnement et prise en main); 	<p>b. Livraison de la solution web Tom2Marché doit :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Être en version Monoprojet, Multisite et Multiposte environnement Web ; - permettre la gestion calendaire et de suivi d'exécution du plan de passation de marchés, incluant tous les outils permettant de retracer toutes les étapes de suivi - permettre l'assistance à la génération rapide et automatique du plan de passation par application des modèles théoriques aux éléments de programmation, avec la possibilité de réajustements manuels ; - permettre l'enregistrement de tous les agrégats de suivi des passations de marchés - Permettre l'édition de différents outputs de suivi incluant des exigences des bailleurs de fonds en matière de reporting périodique ; - Permettre l'interfaçage avec le module Tom2pro ; - Renforcer les capacités du personnel utilisateur principal (accompagnement et prise en main);

<p>DC : III. RESULTATS ATTENDUS</p>	<p>- Le logiciel de gestion et traitement de la paie Tom2paie environnement web est livré en version Monoprojet Multiposte et Monosite.</p>	<p>- Le <u>module de suivi calendaire du plan de passation des marchés Tom2Marché</u> environnement web est livré en version Monoprojet Multiposte et Monosite</p>
<p>DC : IV. DUREE ET DATES DE LA MISSION</p>	<p>- La livraison du package logiciels Tomportail intégrant Tom2pro et Tom2paie en sa version Monoprojet, Multisite et Multiposte en environnement web</p>	<p>La livraison du package logiciels Tomportail intégrant Tom2pro et <u>Tom2marché</u> en sa version Monoprojet, Multisite et Multiposte en environnement web</p>
<p>DC : V. COUT DU PACKAGE LOGICIELS</p>	<p>Les coûts relatifs à l'acquisition de l'infrastructure réseau, de la licence des différents logiciels sont inclus dans le marché de la fourniture du système intégré de gestion comptable et du traitement de la paie des activités du projet dans sa version Monoprojet, Multisite et Multiposte en version web</p>	<p>Les coûts relatifs à l'acquisition de l'infrastructure réseau, de la licence des différents logiciels sont inclus dans le marché de la fourniture du système intégré de gestion comptable et <u>du module de suivi calendaire du plan de passation des marchés</u> des activités du projet dans sa version Monoprojet, Multisite et Multiposte en version web</p>

Le reste sans changement.

Fait à Yaoundé, le 10 8 SEPT 2025



LE COORDONATEUR

Joseph Fedou