



DECISION N° 291 D/MINTP/SG/DCT/CAO/CEA1/IE3/NJM/2025 DU 26 SEPT 2025
 PORTANT ATTRIBUTION DU MARCHÉ RELATIF AU DOSSIER DE CONSULTATION N°
 05599-25/DCE/MINTP/CIPM-TERI/2025 DU 25 JUILLET 2025 POUR LE CONTRÔLE
 TECHNIQUE, GEOTECHNIQUE ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX D'ENTRETIEN DES
 SECTIONS DE ROUTE : NGYENBO (Inter R0501)-BOME VILLAGE-TUDIG (Inter R0501); KU
 (NJEMBENG JN)-WUMFI-FONAM ROAD; KU (TONEBENG JN)- NJEKWO (INTER R0501);
 MBENGWI - S.D.O JUNCTION - BESSI FONMUKONG VILLAGE - SANG VILLAGE; NYEN (Inter
 R0501) - NNJINDOM JUNCTION - MONAM; MBEMI (Inter R0501) - GUNEKU - CHUP, DANS
 L'ARRONDISSEMENT DE MBENGWI, DEPARTEMENT DE LA MOMO, REGION DU NORD-
 OUEST. FINANCEMENT : BUDGET DU MINTP, LIGNE FONDS ROUTIER EXERCICES 2025
 ET SUIVANTS.

Le Ministre des Travaux Publics, Maître d'Ouvrage,

- Vu la Constitution ;
- Vu la Loi N°2024/013 du 23 décembre 2024 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'Exercice 2025 ;
- Vu l'Ordonnance N°2025/001 du 11 juillet 2025 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°2024/013 du 23 décembre 2024 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2025 ;
- Vu le Décret N° 2001/048 du 23 février 2001, portant organisation et fonctionnement de l'Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
- Vu le Décret N°2008/376 du 12 Novembre 2008 portant organisation administrative de la République du Cameroun ;
- Vu le Décret N°2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics ;
- Vu le Décret N°2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n°2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP);
- Vu le Décret N°2018/366 du 20 Juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;
- Vu le Décret N°2018/461 du 07 Août 2018 portant organisation du Ministère des Travaux Publics ;
- Vu le Décret N°2019/002 du 04 janvier 2019 portant réaménagement du Gouvernement ;
- Vu l'Arrêté N°00000241/A/MINMAP du 18 juillet 2018 portant création des Commissions Internes de Passation des Marchés auprès du Ministère des Travaux Publics ;
- Vu l'Arrêté N°0271/MINMAP/CAB du 27 Septembre 2018 instituant et organisant les modalités de rémunération et de paiement basés sur la performance de certains acteurs du système des Marchés Publics ;
- Vu la Décision N°000785/CAB/MINMAP du 19 décembre 2023 portant désignation du Président de la Commission Interne de Passation des Marchés des Travaux de Construction de Réhabilitation des Infrastructures au Ministère des Travaux Publics ;
- Vu la Décision N°208/D/MINTP/CAB du 25 juillet 2024 modifiant et complétant les dispositions de la décision N°208/D/MINTP/CAB du 15 mai 2024, constatant la composition des Commissions Internes et Spéciale de la passation des marchés placée auprès du MINTP ;
- Vu la Circulaire N°00013995/C/MINFI du 31 Décembre 2024 portant instructions relatives à l'exécution des lois de finances, au suivi et au contrôle de l'exécution du Budget de l'État et des autres entités publiques pour l'Exercice 2025 ;
- Vu le Dossier de Consultation N° 05599-25/DCE/MINTP/CIPM-TERI/2025 du 25 juillet 2025 pour le contrôle technique, géotechnique et la surveillance des travaux d'entretien des sections de route : Ngyenbo (Inter R0501)-Bome village-Tudig (Inter R0501); Ku (Njembeng Jn)-Wumfi-Fonam Road; Ku (Tonebeng Jn)- Njekwo (Inter R0501); Mbengwi - S.D.O Junction - Bessi Fonmukong village - Sang village; Nyen (Inter R0501) - Nnjindom Junction -

Monam; Mbemi (Inter R0501) – Guneku – Chup, dans l'Arrondissement de Mbengwi, dans le Département de la Momo, Région du Nord-Ouest;

Vu l'autorisation de gré à gré N°05599-25/L/PRC/MINMAP/SG/DGMI/DMTR/BYJ du 25 juillet 2025 ;

Vu les offres du soumissionnaire ;

Vu le Rapport d'analyse des dossiers administratifs, des offres techniques et financières y relatifs ;

DÉCIDE :


Article 1 : Le Soumissionnaire dont le nom suit, est retenu pour le contrôle technique, géotechnique et la surveillance des travaux d'entretien des sections de route : Ngyenbo (Inter R0501)-Bome village-Tudig (Inter R0501); Ku (Njembeng Jn)-Wumfi-Fonam Road; Ku (Tonebeng Jn)- Njekwo (Inter R0501); Mbengwi – S.D.O Junction – Bessi Fonmukong village – Sang village; Nyen (Inter R0501) – Nnjindom Junction – Monam; Mbemi (Inter R0501) – Guneku – Chup, dans l'Arrondissement de Mbengwi, dans le Département de la Momo, Région du Nord-Ouest:

Soumissionnaire retenu					
N° de lot	Région	Bureau d'Etudes Techniques	Montant TTC en chiffres (FCFA)	Montant TTC en lettres (FCFA)	Délai (mois)
Lot unique	Nord-Ouest	Groupement AP-CONSULT & SERVICES SARL/ NOB CONSULT LTD	45 685 178	Quarante-cinq millions six cent quatre-vingt-cinq mille cent soixante-dix huit	08

Article 2 : La présente Décision sera enregistrée, publiée et communiquée partout où besoin sera.

Copie : ARMP.

Yaoundé, le 26 SEPT 2025



Manuel NGANOU D.



DECISION No. **291** D/MINTP/SG/DCT/CAO/CEA1/IE3/NJM/2025 OF

TO AWARD THE CONTRACT RELATING TO THE TENDER DOCUMENTS No. 05599-25/DCE/MINTP/CIPM-TERI/2025 OF 25 JULY 2025 FOR THE TECHNICAL AND GEOTECHNICAL CONTROL AS WELL AS THE SUPERVISION OF MAINTENANCE WORKS ON THE FOLLOWING ROAD SECTIONS: NGYENBO (INTER R0501) - BOME VILLAGE - TUDIG (INTER R0501); KU (NJEMBENG JN) - WUMFI - FONAM ROAD; KU (TONEBENG JN) - NJEKWO (INTER R0501); MBENGWI (INTER R0501) - S.D.O JUNCTION - BESSI - FONMUKONG VILLAGE- SANG VILLAGE; NYEN (INTER R0501) - NNJINDOM JUNCTION MONAM; MBEMI (INTER R0501) - GUNEKU-CHUP, 9 KM LONG, IN THE MBENGWI SUBDIVISION, MOMO DIVISION, NORTH-WEST REGION. FINANCING: MINTP BUDGET, FUND LINE, FINANCIAL YEAR 2025 ET SEQ.

The Minister of Public Works, Project Owner,

Mindful of the Constitution;

Mindful of Law No. 2021/013 of 23 December 2024 on the Finance Law of the Republic of Cameroon for the Financial Year 2025;

Mindful of Ordinance No. 2025/001 of 11 July 2025 amending and supplementing certain provisions of Law No. 2024/013 of 23 December 2024 on the Finance Law of the Republic of Cameroon for the 2025 Financial Year;

Mindful of Decree No. 2001/048 of 23 February 2001 on the organisation and functioning of the Public Contracts Regulatory Agency (PCRA);

Mindful of Decree No. 2008/376 of 12 November 2008 on the administrative organisation of the Republic of Cameroon;

Mindful of Decree No. 2012/075 of 8 March 2012 to organise the Ministry of Public Contracts;

Mindful of Decree No. 2012/076 of 08 March 2012 to amend and supplement certain provisions of Decree N°2001/048 of 23 February 2001 on the establishment, organisation and functioning of the Public Contracts Regulatory Agency (PCRA);

Mindful of Decree No. 2018/366 of 20 June 2018 to institute the Public Contracts Code;

Mindful of Decree No. 2018/461 of 07 August 2018 to organise the Ministry of Public Works;

Mindful of Decree No. 2019/002 of 4 January 2019 to reshuffle the Government;

Mindful of Order No. 00000241/A/MINMAP of 18 July 2018 to establish Internal Tenders Boards in the Ministry of Public Works;

Mindful of Order No. 0271/MINMAP/CAB of 27 September 2018 to establish and organise the terms and conditions for the remuneration and payment based on the performance of certain stakeholders in the public contracts system;

Mindful of Decision No. 000785/D/CAB/MINMAP of 19 December 2023 to appoint the Chairperson of the Internal Tenders Board for Infrastructure Construction and Rehabilitation Works at the Ministry of Public Works;

Mindful of Decision No. 208/D/MINTP/CAB of 25 July 2024 to amend and supplement the provisions of Decision No. 129/D/MINTP/CAB of 15 May 2024 establishing the composition of Internal and Special Tenders Boards in the Ministry of Public Works;

Mindful of Circular No. 00013995/C/MINFI of 31 December 2024 on instructions relating to the execution of finance laws, the follow-up and control of the execution of the Budget of the State and other Public Entities for the 2025 Financial Year;

Mindful of the Tender Documents No. 05599-25/DCE/MINTP/CIPM- TERI/2025 OF 25 July 2025 for the technical and geotechnical control as well as the supervision of maintenance works on the following road sections: Ngyenbo (Inter R0501)-Bome village-Tudig (Inter R0501); Ku (Njembeng Jn)-Wumfi-Fonam Road; Ku (Tonebeng Jn)- Njekwo (Inter R0501); Mbengwi – S.D.O Junction – Bessi Fonmukong village – Sang village; Nyen (Inter R0501) – Nnjindom Junction – Monam; Mbemi (Inter R0501) – Guneku – Chup, in the Mbengwi Subdivision, Momo Division, North-West

Region;

Mindful of the authorisation to award the contract by mutual agreement No.°05599-25/L/PRC/MINMAP/SG/DGMI/DMTR/BYJ of 25 July 2025;

Mindful of the tenders submitted;

Mindful of The evaluation report of administrative documents, technical and financial bids,

HEREBY DECIDES AS FOLLOWS:


Article 1: The following tenderer has been selected for the technical and geotechnical control as well as the supervision of maintenance works on the following road sections: Ngyenbo (Inter R0501)-Bome village-Tudig (Inter R0501); Ku (Njembeng Jn)-Wumfi-Fonam Road; Ku (Tonebeng Jn)- Njekwo (Inter R0501); Mbengwi – S.D.O Junction – Bessi Fonmukong village – Sang village; Nyen (Inter R0501) – Nnjindom Junction – Monam; Mbemi (Inter R0501) – Guneku – Chup, in the Mbengwi Subdivision, Momo Division, North-West Region;

Successful Bidder					
Lot No.	Region	Technical Consulting Firms	Amount in figures including taxes (CFAF)	Amount in words, including taxes (in CFAF)	Time frame (months)
Single lot	North-West	The AP CONSULT & SERVICE/ CONSULT LTD Consortium	45,685,178	Forty-five million, six hundred and eighty-five thousand, one hundred and seventy-eight	08

Article 2: This decision shall be registered and published wherever need be.

Copy: - ARMP.

Yaounde, 26 SEPT 2025



Emmanuel NGANOU D.