

DECISION N° 284 /D/MINTP/SG/DPPACRI-VR/SPM/2025 DU

PORTANT PUBLICATION DES RESULTATS DE LA DEMANDE DE COTATIONS N°005/DC/MINTP/DPPACRI-VR/CSPM-PFC/SPM/APM/2025 DU 22 JANVIER 2025 POUR LA FOURNITURE ET L'INSTALLATION DES EQUIPEMENTS INFORMATIQUES ET BUREAUTIQUES POUR L'UGP PACRI MINTP

Projet : PACRI MINTP

Financement : Banque Mondiale/Crédit IDA N° 73520 CM / N° 2090 CM

Le Ministre des Travaux Publics, Maître d'Ouvrage,

- Vu La Constitution ;
- Vu La Loi N°2018/012 du 11 janvier 2018 portant Régime Financier de l'Etat et des autres Entités Publiques ;
- Vu La Loi N°2024/013 du 23 décembre 2024 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'Exercice 2025 ;
- Vu Le Décret N°2001/048 du 23 février 2001, portant organisation et fonctionnement de l'Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
- Vu Le Décret N°2008/376 du 12 novembre 2008 portant organisation administrative de la République du Cameroun ;
- Vu Le Décret N°2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics ;
- Vu Le Décret N° 2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du Décret n° 2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence de Régulation des Marchés Publics ;
- Vu Le Décret N°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;
- Vu Le Décret N°2018/461 du 07 août 2018 portant organisation du Ministère des Travaux Publics ;
- Vu Le Décret N°2019/002 du 04 janvier 2019 portant réaménagement du Gouvernement ;
- Vu L'Arrêté N°00000241/A/MINMAP du 18 juillet 2018 portant création des Commissions Internes de Passation des Marchés auprès du Ministère des Travaux Publics ;
- Vu L'Arrêté N°0271/MINMAP/CAB du 27 septembre 2018 instituant et organisant les modalités de rémunération et de paiement basés sur la performance de certains acteurs du système des Marchés Publics ;
- Vu La Décision N°00000432/CAB/MINMAP/ du 18 juin 2019 portant nomination des Présidents des Commissions Internes de Passation des Marchés Publics placées auprès des Départements Ministériels ;
- Vu La Décision N°154/D/MINTP/CAB du 16 juillet 2019 portant constatation de la composition des Commissions Internes et Spéciale de Passation des Marchés Publics auprès du Ministère des Travaux Publics ;
- Vu La Décision N°112/D/MINTP/CAB du 12 mai 2021 constatant la composition de la Commission Spéciale de Passation des Marchés de Projets à Financement Conjoint auprès du Ministère des Travaux Publics ;
- Vu La Circulaire N°00013995/C/MINPI du 31 décembre 2024 portant Instructions relatives à l'Exécution des Lois de Finances, au Suivi et au Contrôle de l'Exécution du Budget de l'Etat et des Autres Entités Publiques pour l'Exercice 2025 ;
- Vu La Demande de Cotations N°005/DC/MINTP/DPPACRI-VR/CSPM-PFC/SPM/APM/2025 du 22 Janvier 2025 pour la fourniture et l'installation des équipements informatiques et bureautiques pour l'Unité de Gestion du Projet PACRI MINTP ;
- Vu Les Offres des soumissionnaires ;
- Vu Le Rapport d'Evaluation des Cotations adopté le 12 mars 2025 par la Commission Spéciale de Passation des Marchés ;

DECIDE :

Article 1 : le prestataire dont le nom suit est retenu pour la fourniture et l'installation des équipements informatiques et bureautiques pour l'Unité de Gestion du Projet PACRI MINTP :

N°	Fournisseurs	Montants des offres lus publiquement (FCFA)	Montant évalué des offres (FCFA TTC)	Observations
01	ETS ASSOURA LOUMBI	31 364 250 HT	37 401 868	Offre non conforme
02	ASTAVA SARL	50 699 000 HT	60 458 558	Offre conforme
03	ETS BRIWA INTERNATIONAL	34 545 000 HT	42 411 263	Offre conforme et moins disante
04	CDS TECHNOLOGIES	40 670 000 HT	48 498 975	Offre conforme
05	PSPE SARL	39 227 500 HT	46 778 794	Offre conforme

Attributaire du Marché : ETS BRIWA INTERNATIONAL

Montant évalué TTC : 42 411 263 (Quarante-deux millions quatre-cent onze mille deux-cent soixante-trois) Francs CFA

Délai de livraison : 30 (trente) jours dès notification de la Lettre-Marché

Lieu de livraison : l'UGP PACRI MINTP

Article 2 : Le Directeur Général de l'**ETS BRIWA INTERNATIONAL** est invité à se présenter à la Cellule des Projets Routiers à Financement Conjoint, pour la souscription de son projet de Lettre-Marché.

Article 3 : La présente Décision sera enregistrée, publiée et communiquée partout où besoin sera.

Yaoundé, le 26 SEPT 2025

Copie : ARMP

Le Ministre des Travaux Publics



Emanuel NGANOU D.

284
DECISION No. /D/MINTP/SG/DPPACRI-VR/SPM/2025 OF 26 SEPT 2025
TO PUBLISH THE RESULTS OF THE REQUEST FOR QUOTATION No.
005/DC/MINTP/DPPACRI-VR/CSPM-PFC/SPM/APM/2025 OF 22 JANUARY 2025 FOR
THE SUPPLY AND INSTALLATION OF COMPUTER AND OFFICE AUTOMATION EQUIPMENT
FOR PACRI MINTP PMU

Project: PACRI MINTP

Financing: World Bank/Credit IDA No. 73520 CM/No. 2090 CM

The Minister of Public Works, Project Owner,

- Mindful of the Constitution;
- Mindful of Law No. 2018/012 of 11 January 2018 relating to the Fiscal Regime of the State and other Public Entities;
- Mindful of Law No. 2024/013 of 23 December 2024 on the Finance Law of the Republic of Cameroon for the 2025 Financial Year;
- Mindful of Decree No. 2001/048 of 23 February 2001 on the organisation and functioning of the Public Contracts Regulatory Agency (PCRA);
- Mindful of Decree No. 2008/376 of 12 November 2008 on the administrative organisation of the Republic of Cameroon;
- Mindful of Decree No. 2012/075 of 8 March 2012 to organise the Ministry of Public Contracts;
- Mindful of Decree No. 2012/076 of 8 March 2012 to amend and supplement certain provisions of Decree No. 2001/048 of 23 February 2001 on the establishment, organisation and functioning of the Public Contracts Regulatory Agency;
- Mindful of Decree No. 2018/366 of 20 June 2018 to institute the Public Contracts Code;
- Mindful of Decree No. 2018/461 of 7 August 2018 to organise the Ministry of Public Works;
- Mindful of Decree No. 2019/002 of 4 January 2019 to reshuffle the Government;
- Mindful of Order No. 00000241/A/MINMAP of 18 July 2018 to establish Internal Tenders Boards in the Ministry of Public Works;
- Mindful of Order No. 0271/MINMAP/CAB of 27 September 2018 to establish and organise the terms and conditions for the remuneration and payment based on the performance of certain stakeholders in the public contracts system;
- Mindful of Decision No. 00000432/CAB/MINMAP of 18 June 2019 to appoint Chairpersons of Internal Tenders Boards in Ministries;
- Mindful of Decision No. 154/D/MINTP/CAB of 16 July 2019 to establish the composition of Internal Tenders Boards at the Ministry of Public Works;
- Mindful of Decision No. 112/D/MINTP/CAB of 12 May 2021 to establish the composition of the Special Tenders Board for Joint Financing Projects, at the Ministry of Public Works;
- Mindful of Circular No. 00013995/C/MINFI of 31 December 2024 on instructions relating to the Execution of Finance Laws, the Monitoring and Control of the Execution of the Budget of the State and other Public Entities for the 2025 financial year;
- Mindful of Request for Quotation No. 005/DC/MINTP/DPPACRI-VR/CSPM-PFC/SPM/APM/2025 of 22 January 2025 for the supply and installation of computer and office automation equipment for PACRI MINTP PMU;
- Mindful of the tenders submitted;
- Mindful of The Quotation Evaluation Report adopted on 12 March 2025 by the Special Tenders Board;

HEREBY DECIDES AS FOLLOWS:

Article 1: The following service provider has been selected to supply and install computer and office automation equipment for the PACRI MINTP Project Management Unit:

No.	Suppliers	Amount of publicly read bids (CFAF)	Amount of evaluated bids (CFAF including taxes)	Comments
1	ETS ASSOURA LOUMBI	31,364,250 excluding taxes	37,401,868	Non compliant bid
2	ASTAVA SARL	50,699,000 excluding taxes	60,458,558	Compliant bid
3	ETS BRIWA INTERNATIONAL	34,545,000 excluding taxes	42,411,263	Compliant and lowest bid
4	CDS TECHNOLOGIES	40,670,000 excluding taxes	48,498,975	Compliant bid
5	PSPE SARL	39,227,500 excluding taxes	46,778,794	Compliant bid

Successful Bidder: ETS BRIWA INTERNATIONAL

Evaluated amount including all taxes: 42,411,263 (Forty-two million, four hundred and eleven thousand, two hundred and sixty-three) CFA francs

Delivery Time Frame: 30 (thirty) days from notification of the Contract Letter

Delivery Site: PACRI MINTP PMU


Article 2: The General Manager of **ETS BRIWA INTERNATIONAL** shall report to the Joint Financing Road Projects Unit to subscribe their draft contract letter.

Article 3: This decision shall be registered and published wherever need be.

Yaounde, 26 SEPT 2025

Copy: ARMP

The Minister of Public Works


Manuel NGANOU D.