



00000012

COMMUNIQUE

N° /D/CCAA/DG/PDST/COO/SPM du 21 OCT 2025

Portant attribution du Marché passé après Consultation restreinte DC N° 0005179/DC/CCAA/DG/PDST/SPM/08-2025 du 19 septembre 2025 pour Travaux de Construction des trois (03) guérites, de l'installation des trois (03) crash gates et la construction d'une buse métallique de 10 ml à l'Aéroport International de Yaoundé Nsimalen

Le Directeur Général de la Cameroon Civil Aviation Authority (CCAA) publie les résultats du marché susmentionné comme suit :

N°	Attributaire	Objet	Montant HTVA (FCFA)	Délai d'exécution
1	ETS TECTEL	Travaux de Construction des trois (03) guérites, de l'installation des trois (03) crash gates et la construction d'une buse métallique de 10 ml à l'aéroport International de Yaoundé Nsimalen	31 500 000	50 jours

Le Directeur Général des ETS TECTEL est invité à se présenter de toute urgence, dès publication du présent communiqué, à la Cameroon Civil Aviation Authority, Projet de Développement du Secteur des Transports (PDST-VA), sis 1^{er} étage de l'Immeuble CCAA/CDOU, Aéroport International de Yaoundé-Nsimalen en vue de finaliser le marché y relatif.

Copies :

- ✓ ARMP ;
- ✓ Président CIPM ;
- ✓ PDST-VA ;
- ✓ Intéressé ;
- ✓ Affichage ;
- ✓ Chronos.

Le Directeur Général de la CCAA,

Paule ASSOUMOU KOKI