

DECISION N° **527** D/MINTP/SG/DCT/CAO/CEA3/OBD/2025 DU

05 NOV 2025

PORTANT ATTRIBUTION DU MARCHÉ RELATIF AU DOSSIER DE CONSULTATION N° 05467-25/DCE/MINTP/CIPM-TERI/2025 DU 21 JUILLET 2025 POUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE, GEOTECHNIQUE ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX D'ENTRETIEN DE LA ROUTE : BAMOUGOUM (INTER N6) – DSCHANG (41KM), DANS LA REGION DE L'OUEST. FINANCEMENT : BUDGET DU MINTP, EXERCICES 2025 ET SUIVANTS.

Le Ministre des Travaux Publics, Maitre d'Ouvrage,

- Vu la Constitution ;
- Vu la Loi N°2024/013 du 23 décembre 2024 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'Exercice 2025 ;
- Vu L'Ordonnance N°2025/001 du 11 juillet 2025 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°2024/013 du 23 décembre 2024 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2025 ;
- Vu le Décret N° 2001/048 du 23 février 2001, portant organisation et fonctionnement de l'Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
- Vu le Décret N°2008/376 du 12 Novembre 2008 portant organisation administrative de la République du Cameroun ;
- Vu le Décret N°2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics ;
- Vu le Décret N°2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n°2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
- Vu le Décret N°2018/366 du 20 Juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;
- Vu le Décret N°2018/461 du 07 Août 2018 portant organisation du Ministère des Travaux Publics ;
- Vu le Décret N°2019/002 du 04 janvier 2019 portant réaménagement du Gouvernement ;
- Vu l'Arrêté N°00000241/A/MINMAP du 18 juillet 2018 portant création des Commissions Internes de Passation des Marchés auprès du Ministère des Travaux Publics ;
- Vu l'Arrêté N°0271/MINMAP/CAB du 27 Septembre 2018 instituant et organisant les modalités de rémunération et de paiement basés sur la performance de certains acteurs du système des Marchés Publics ;
- Vu la Décision N°000785/CAB/MINMAP du 19 décembre 2023 portant désignation du Président de la Commission Interne de Passation des Marchés des Travaux de Construction de Réhabilitation des Infrastructures au Ministère des Travaux Publics ;
- Vu la Décision N°208/D/MINTP/CAB du 25 juillet 2024 modifiant et complétant les dispositions de la décision N°208/D/MINTP/CAB du 15 mai 2024, constatant la composition des Commissions Internes et Spéciale de la passation des marchés placée auprès du MINTP ;
- Vu la Circulaire N°00013995/C/MINFI du 31 Décembre 2024 portant instructions relatives à l'exécution des lois de finances, au suivi et au contrôle de l'exécution du Budget de l'État et des autres entités publiques pour l'Exercice 2025 ;
- Vu le Dossier de Consultation N° 05467-25/DCE/MINTP/CIPM-TERI/2025 du 21 juillet 2025 pour le contrôle technique, géotechnique et la surveillance des travaux d'entretien de la route Bamougoum (InterN6) – Dschang 41 km, dans la Région de l'Ouest ;
- Vu L'autorisation de gré à gré N°05467-25/L/PRC/MINMAP/SG/DGMI/DMTR/EECA du 21 juillet 2025 ;
- Vu les offres du soumissionnaire ;
- Vu le Rapport d'analyse des dossiers administratifs, des offres techniques et financières y relatifs ;

DÉCIDE :

Article 1 : Le Soumissionnaire dont le nom suit, est retenu pour le contrôle technique, géotechnique et la surveillance des travaux d'entretien de la route Bamougoum (InterN6) – Dschang 41 km, dans la Région de l'Ouest :

Soumissionnaire retenu					
N° de lot	Région	Bureau d'Etudes Techniques	Montant TTC en chiffres (FCFA)	Montant TTC en lettres (FCFA)	Délais (mois)
Lot unique	Ouest	INGENIERIE CONSEIL	54 010 710	Cinquante-quatre millions dix mille sept cent dix	05

Article 2 : Le Directeur Général de l'entreprise attributaire est invité à se présenter à la Direction des Contrats du Ministère des Travaux Publics, pour la souscription de son projet de Marché.


Article «3 : Le montant retenu dans le cadre dudit marché pourra subir une modification éventuelle à la suite de l'avis prononcé du MINCOMMERCE sur les prix unitaires, Conformément aux dispositions de l'Article 146 de la Circulaire N°00013995/C/MINFI du 31 décembre 2024.

Article 4 : La présente Décision sera enregistrée, publiée et communiquée partout où besoin sera.

05 NOV 2025

Copie : ARMP.

Yaoundé, le _____





05 NOV 2025

DECISION No. 327 D/MINTP/SG/DCT/CAO/CEA3/OBD/2025 OF
TO AWARD THE CONTRACT RELATING TO THE TENDER DOCUMENTS No. 05467-
25/DCE/MINTP/CIPM-TERI/2025 OF 21 JULY 2025 FOR THE TECHNICAL AND
GEOTECHNICAL CONTROL AS WELL AS THE SUPERVISION OF MAINTENANCE WORKS ON
THE BAMOUGOUM (INTER N6) - DSCHANG (41 KM) ROAD, IN THE WEST REGION.
FINANCING: MINTP BUDGET, FINANCIAL YEAR 2025 ET SEQ.

The Minister of Public Works, Project Owner,

- Mindful of the Constitution;
- Mindful of Law No. 2024/013 of 23 December 2024 on the Finance Law of the Republic of Cameroon for the 2025 Financial Year;
- Mindful of Ordinance No. 2025/001 of 11 July 2025 amending and supplementing certain provisions of Law No. 2020/013 of 23 December 2024 on the Finance Law of the Republic of Cameroon for the 2024 Financial Year;
- Mindful of Decree No. 2001/048 of 23 February 2001 on the organisation and functioning of the Public Contracts Regulatory Agency (PCRA);
- Mindful of Decree No. 2008/376 of 12 November 2008 on the administrative organisation of the Republic of Cameroon;
- Mindful of Decree No. 2012/075 of 8 March 2012 to organise the Ministry of Public Contracts;
- Mindful of Decree No. 2012/076 of 08 March 2012 to amend and supplement certain provisions of Decree N°2001/048 of 23 February 2001 on the establishment, organisation and functioning of the Public Contracts Regulatory Agency (PCRA);
- Mindful of Decree No. 2018/366 of 20 June 2018 to institute the Public Contracts Code;
- Mindful of Decree No. 2018/461 of 7 August 2018 to organise the Ministry of Public Works;
- Mindful of Decree No. 2019/002 of 4 January 2019 to reshuffle the Government;
- Mindful of Order No. 00000241/A/MINMAP of 18 July 2018 to establish Internal Tenders Boards in the Ministry of Public Works;
- Mindful of Order No. 0271/MINMAP/CAB of 27 September 2018 to establish and organise the terms and conditions for the remuneration and payment based on the performance of certain stakeholders in the public contracts system;
- Mindful of Decision No. 000785/CAB/MINMAP of 19 December 2023 to establish the Chairperson of the Internal Tenders Board for Infrastructure Construction and Rehabilitation Works at the Ministry of Public Works;
- Mindful of Decision No. 208/D/MINTP/CAB of 25 July 2024 to amend and supplement the provisions of Decision No. 129/D/MINTP/CAB of 15 May 2024 establishing the composition of Internal and Special Tenders Boards in the Ministry of Public Works;
- Mindful of Circular No. 00013995/C/MINFI of 31 December 2024 on instructions relating to the execution of finance laws, the follow-up and control of the execution of the budget of the State and other public entities for the financial year 2025;
- Mindful of the Tender Documents No. 05467-25/DCE/MINTP/CIPM-TERI/2025 of 21 July 2025 for the technical and geotechnical control as well as the supervision of maintenance works on the Bamougoum (InterN6) - Dschang Road (41 km), in the West Region;
- Mindful of the authorisation to award the contract by mutual agreement No. 5467-25/L/PRC/MINMAP/SG/DGMI/DMTR/EECA of 21 July 2025;
- Mindful of The tenders submitted;
- Mindful of The evaluation report of administrative documents, technical and financial bids,

HEREBY DECIDES AS FOLLOWS:

Article 1: The following tenderer has been selected for the technical and geotechnical control as well as the supervision of maintenance works on the Bamougoum (InterN6) – Dschang Road (41 km), in the West Region:

Successful Bidder					
No. of lots	Region	Technical Consulting Firms	Amount including taxes in figures (in CFAF)	Amount including taxes, in words, (in CFAF)	Time frame (months)
Single lot	West	INGENIERIE CONSEIL	54,010,710	Fifty-four million, ten thousand, seven hundred and ten	05


Article 2: The General Manager of the successful company shall report to the Department of Contracts of the Ministry of Public Works to subscribe their draft contract.

Article 3: The agreed amount within the framework of the said contract may be subject to modification following MINCOMMERCE notice on unit prices, in accordance with the provisions of Article 146 of Circular N°00013995/C/MINFI of 31 December 2024.

Article 4: This decision shall be registered and published wherever need be.

Copy: - PCRA.

Yaoundé, 05 NOV 2025

 
Emmanuel NGANOU D.