

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU
DÉVELOPPEMENT RURAL

PROJET D'APPUI AU DÉVELOPPEMENT
DES FILIÈRES AGRICOLES PHASE II



REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work – Fatherland

MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL
DEVELOPMENT

COMMODITY VALUE CHAIN DEVELOPMENT
SUPPORT PROJECT PHASE II

COMMUNIQUE N°030/MINADER/SG/DEPC/PADFA II/UCGP/RPM/2025 DU 13 NOV 2025
PORTANT PUBLICATION DES RÉSULTATS.

Nom du pays	République du Cameroun.
Nom du Projet	Projet d'Appui au Développement des Filières Agricoles Phase II (PADFA II).
Financement	Prêts FIDA N° 2000003228 et N° 2000003229 et Fonds de Contrepartie du Gouvernement du Cameroun.
Reference du Marché	N°030/DPx/MINADER/PADFA II/CSPM/RPM/2025 du 27 Aout 2025.
Description du Marché	Fourniture et installation de deux (02) séchoirs solaires à échalote dans les localités de Mandjou et Bertoua 1er, dans la région de l'Est, pour le compte du PADFA II.
Délai de Livraison	Soixante (60) Jours.


La Coordonnatrice Nationale du Projet d'Appui au Développement des Filières Agricoles Phase II (PADFA II) communique :

Conformément au Guide pratique de passation des marchés du FIDA dans son édition de Septembre 2021 qui peut être consulté à l'adresse suivante : <https://www.ifad.org/ft/project-procurement> , les résultats de la Demande de Prix (DPx) ci-dessus référencée se présentent comme suit :

Nom du soumissionnaire	Pourcentage de « oui » Note Technique	Prix Proposé de l'Offre, en FCFA	Prix évalué de l'Offre en FCFA	Observation	Rang
NNPIC SOLAR ENERGY	96,33%	20 964 150	20 980 150	Retenu	1 ^{er}
GLOBAL TEK	Éliminés pour Dossiers Non Conformes				
NJI CONSTRUCTION SARL					

Le PADFA II reste Ouvert, pour toute demande d'un compte rendu des résultats de l'évaluation et toute contestation de la procédure de Passation des Marchés.

Le présent communiqué tient lieu de main levée de Caution de Soumission.



Marigoh Bouquet Hélène
Coordonnatrice Nationale