



N° 266 /L/C.DG/SG/ST/2025

DEMANDE DE COTATION

N° 003/DC/PROLOG/C.DIANG/CIPM/2025 DU 31/10/2025

**REALISATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE MINI-
ADDUCTION D'EAU POTABLE (POSTE A EAU) A L'ECOLE PUBLIQUE DE
KANDA, COMMUNE DE DIANG, DÉPARTEMENT DU LOM ET DJEREM,
RÉGION DE L'EST**

ADDITIF N°001

Le Maire de la Commune de DIANG communique :

Les dispositions de la Demande de Cotation suscitée sont modifiées ainsi qu'il suit :

Pièce N° 1 : AVIS D'APPEL D'OFFRES

Soumission des Cotations

AU LIEU DE :

Les cotations seront déposées en Sept (07) exemplaires (dont un (01) original et six (06) copies ainsi qu'une clé USB contenant une copie numérique scannée des offres (version PDF et version modifiables). à l'adresse ci-dessous sous pli fermé avec la mention :

« DEMANDE DE COTATIONS N° 003/DC/PROLOG/SG/C DIANG/CIPM/SIGAMP/2025 DU 31/10/2025 RELATIVE A LA REALISATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE MINI-ADDUCTION D'EAU POTABLE (POSTE A EAU) A L'ECOLE PUBLIQUE DE KANDA, COMMUNE DE DIANG, DÉPARTEMENT DU LOM ET DJEREM , REGION DE L'EST « .

L'heure et la date limites pour la soumission des Cotations est **le 28/11/2025 à 10 heures.**

LIRE :

Les cotations seront déposées en Sept (07) exemplaires (dont un (01) original et six (06) copies ainsi qu'une clé USB contenant une copie numérique scannée des offres (version PDF et version modifiables). à l'adresse ci-dessous sous plis fermé avec la mention :

« DEMANDE DE COTATIONS N°003/DC/PROLOG/SG/C DIANG/CIPM/SIGAMP/2025 DU 31/10/2025 RELATIVE A LA REALISATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE MINI-ADDUCTION D'EAU POTABLE (POSTE A EAU) A L'ECOLE PUBLIQUE DE KANDA, COMMUNE DE DIANG, DEPARTEMENT DU LOM ET DJEREM , REGION DE L'EST « .

L'heure et la date limites pour la soumission des Cotations est **le 05/12/2025 à 10 heures.**

Ouverture des Cotations

AU LIEU DE : Ouverture des Cotations

Les Cotations seront ouvertes par la Commission Interne de Passation des Marchés de la Commune de Diang immédiatement après l'heure et la date limites pour la remise des Cotations. Soit le **28/11/2025 à 11 heures.**

LIRE :

Les Cotations seront ouvertes par la Commission Interne de Passation des Marchés de la Commune de Diang immédiatement après l'heure et la date limites pour la remise des Cotations. Soit le **05/12/2025 à 11 heures.**

Pièce N° 2 : ANNEXE 1: Exigences en matière de travaux Spécifications

1_Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

SOMMAIRE

AU LIEU DE :

Article 9 : le château d'eau de 20m³

LIRE :

Article 9 : fourniture et pose d'un Cubiteinaire de 5m³

Pièce N°3 : CHAPITRE 1 : GENERALITES

Article 3 : CONSISTANCE DES TRAVAUX

AU LIEU DE

Les travaux à réaliser concernent les travaux de **Réalisation des travaux de Construction d'une Mini-Adduction d'eau potable (Poste à eau) à l'Ecole Publique de KANDA, commune de Diang, département du Lom et Djerem, Région de l'Est.** Ils sont financés par La Banque Mondiale via PROLOG exercice 2025.

La consistance des travaux à réaliser est détaillée dans le présent CCTP, au Bordereau des Prix, nomenclature des tâches et au Détail Quantitatif et Estimatif.

Ils comprennent en particulier les opérations suivantes dont la liste n'est pas exhaustive :

- ✓ La construction du château d'eau de 20 m³;

LIRE :

Les travaux à réaliser concernent les travaux de **Réalisation des travaux de Construction d'une Mini-Adduction d'eau potable (Poste à eau) à l'Ecole Publique de KANDA, commune de Diang, département du Lom et Djerem, Région de l'Est.** Ils sont financés par La Banque Mondiale via PROLOG exercice 2025.

La consistance des travaux à réaliser est détaillée dans le présent CCTP, au Bordereau des Prix, nomenclature des tâches et au Détail Quantitatif et Estimatif.

Ils comprennent en particulier les opérations suivantes dont la liste n'est pas exhaustive :

- ✓ Fourniture et Pose d'un cubiteinaire de 5 m³;

Pièce N° 4 : CHAPITRE 4 : CONSTRUCTION DU RESEAU D'AEP

AU LIEU DE :

Article 9 : LE CHATEAU D'EAU DE 20m³

- a) Béton armé avec sikalite pour les parois.
- b) Couvercle métallique de trappe de visite.

LIRE :

Article 9 : pose d'un cubiteinaire de 5m³

- c) Béton armé avec sikalite pour les parois, n'existe pas.
- d) Couvercle métallique de trappe de visite, n'existe pas.

Pièce N° 5 : 1 - Bordereau De Prix Unitaires (BPU)

CADRE DE BORDERAU DES PRIX UNITAIRES

Pour les travaux de **Construction d'une Mini-Adduction d'eau potable (Poste à eau) à l'Ecole Publique de KANDA, commune de Diang, département du Lom et Djerem, Région de l'Est.**

AU LIEU DE :

LOT 400 TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU CHÂTEAU 20 m3 (H=10m)				
404	Béton armé dosé 400kg/m3 y compris adjuvants pour réservoir	m ³		
405	Echafaudage et coffrage réservoir	FF		
406	Peinture alimentaire en deux couches pour intérieur réservoir	m ²		
408	Etanchéité et enduis dosé à 450 KG/m3 + sikalite	m ³		

LIRE :

LOT 400 TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU CHÂTEAU 5 m3 (H=6m)				
404	Fourniture et pose d'un cubiteinaire de 5 m3, y compris toutes suggestions	m ³		
405	Echafaudage et coffrage de la superstructure	FF		
406	N'existe pas pour ce marché.	m ²		
408	N'existe pas pour ce marché.	m ³		

3- Devis Quantitatif et Estimatif (DQE)

CADRE DE DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF

Pour les travaux de Construction d'une Mini-Adduction d'eau potable (Poste à eau) à l'Ecole Publique de KANDA, commune de Dlang, Département du Lom et Djerem, Région de l'Est.

AU LIEU DE :

LOT 400 TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU CHÂTEAU 20 m3 (H=10m)					
402	Terrassement générale (Fouilles)	m ³	10		

404	Béton armé dosé 400kg/m3 y compris adjuvants pour réservoir	m ³	10		
405	Echafaudage et coffrage réservoir	FF	1		
406	Peinture alimentaire en deux couches pour intérieur réservoir	m ²	75		
408	Etanchéité et enduit dosé à 450kg/m3 plus Sikalite	m ³	3		

Arrêté le présent devis à la somme de : _____ **FCFA TTC.**

LIRE :

LOT 400 TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU CHÂTEAU 5 m3 (H= 6m)					
402	Terrassement générale (Fouilles)	m ³	2		
404	Fourniture et pose d'un cubitenaire de 5 m3, y compris toutes suggestions	FF	1		
405	Echafaudage et coffrage de la superstructure	FF	1		
406	Peinture alimentaire en deux couches pour intérieur réservoir	m ²	0		
408	Etanchéité et enduit dosé à 450kg/m3 plus Sikalite	m ³	0		

Par ailleurs, les entreprises ayant déjà acquis le dossier de la Demande de Cotation sont priées de passer à la commune de Diang, retirer les documents complémentaires de ladite Demande de Cotation.

Diang, le **17 NOV 2025**

LE MAIRE DE LA COMMUNE DE DIANG

AUTORITE CONTRACTANTE

Ampliations :

- ARMP/Est
- UCR/Est
- DD MINMAP/L&D
- DD MINDEVEL/L&D
- Pdt CIPM
- Affichages

