



SOCIÉTÉ NATIONALE DE TRANSPORT DE L'ÉLECTRICITÉ
NATIONAL ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION

COMMUNIQUÉ N° 04 PORTANT ATTRIBUTION DU MARCHÉ PASSÉ APRÈS DOSSIER D'APPEL D'OFFRE NATIONAL OUVERT N°03/AONO/SONATREL/DG/DMRT/DSIGAM/2025 DU 15 OCTOBRE 2025 POUR LES TRAVAUX D'ENTRETIEN MANUEL DES COULOIRS ET PISTES D'ACCÈS DES LIGNES DE TRANSPORT 225 KV-110 KV-90 KV EN TRENTE-QUATRE (34) LOTS.

FINANCEMENT : BUDGET SONATREL EXERCICE 2025

Le Directeur Général de la Société Nationale de Transport de l'Electricité (SONATREL), Maître d'Ouvrage, porte à la connaissance des soumissionnaires ayant participé au dossier d'appel d'offres national ouvert dont l'objet est susmentionné que les entreprises dans le tableau ci-dessous ont été déclarées attributaires des lots n°1, 2, 3, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 30 et 33 du marché relatif audit dossier d'appel d'offres, avec les montants et les délais d'exécution ci-après :

Lot N°	Entreprises	Montant TTC en FCFA	Délai d'exécution
1	COSTA BUSINESS CONSTRUCTION	17 000 217	Soixante (60) jours
2	ETS GOLBAL CONSULTING	25 507 586	Soixante (60) jours
3	ETS RANGA	30 098 640	Soixante (60) jours
4	INFRUCTUEUX		
5			
6			
7	ETS RANGA	13 511 103	Soixante (60) jours
8	ETS CLARANCE	14 132 079	Soixante (60) jours
9		18 349 355	Soixante (60) jours
10	INFRUCTUEUX		
11	CITY CENTER SARL	34 322 535	Soixante (60) jours
12	INFRUCTUEUX		
13			
14	CITY CENTER SARL	33 821 685	Soixante (60) jours
15	ETS CLARANCE	34 326 828	Soixante (60) jours
16	INFRUCTUEUX		
17	COSTA BUSINESS CONSTRUCTION	34 444 587	Soixante (60) jours
18	MULTITRAVAUX ET MAINTENANCE	53 165 251	Soixante (60) jours
19	INFRUCTUEUX		
20	ETS CONFIANCE PLUS ET CIE	43 585 875	Soixante (60) jours
21	BROTHERS ENTREPRISE	32 614 875	Soixante (60) jours
22	SOCIÉTÉ MOTAICAM	30 021 325	Soixante (60) jours
23	CAMEROON BUSINESS & DISTRIBUTION	29 440 865	Quarante-cinq (45) jours
24	EASY GOING COMPANY	25 016 814	Soixante (60) jours
25	INFRUCTUEUX		
26			
27	CITY CENTER SARL	43 998 213	Soixante (60) jours
28	INFRUCTUEUX		
29	EASY GOING COMPANY	37 082 338	Soixante (60) jours
30	ETS CLARANCE	35 607 268	Soixante (60) jours
31	INFRUCTUEUX		
32			
33	ETS CONFIANCE PLUS ET CIE	33 312 249	Soixante (60) jours
34	INFRUCTUEUX		

Les entreprises retenues sont par conséquent invitées à bien vouloir prendre attache avec la Division de la Structure Interne de Gestion Administrative des Marchés pour la suite de la procédure.

Les soumissionnaires ci-dessous ont été recalés pour le motif ci-après :

LOT N°	Soumissionnaire	Note technique	Motifs de non-conformité	Observation
2	SOCIETE MOTAICAM	27/28	RAS	Offre la plus disante classée 2 ^{ème} avec un montant de 26 001 727
4	Lot non soumissionné			
5	ETS 3A	/	Absence caution de soumission à l'ouverture des plis	Disqualifié pour la suite de la procédure
6	ETS MEDINE	/	Absence caution de soumission à l'ouverture des plis	Disqualifié pour la suite de la procédure
7	URK	/	Absence caution de soumission à l'ouverture des plis	Disqualifié pour la suite de la procédure
10	SOCIETE AFRIQUE ELEC	9/28	Note technique inférieure à 24/28	Disqualifié pour la suite de la procédure
12	Lot non soumissionné			
13	ETS TATAW	/	Absence caution de soumission à l'ouverture des plis	Disqualifié pour la suite de la procédure
14	ETS MARTONY	/	Absence de récépissé de la CDEC à l'ouverture des plis	Disqualifié pour la suite de la procédure
	ETS ZMP	/	Caution de soumission non acquittée à la main à l'ouverture des plis	Disqualifié pour la suite de la procédure
15	ETS MARTONY	/	Absence de récépissé de la CDEC à l'ouverture des plis	Disqualifié pour la suite de la procédure
16	Lot non soumissionné			
18	ETS GOLBAL CONSULTING	/	Absence de récépissé de la CDEC à l'ouverture des plis	Disqualifié pour la suite de la procédure
25	Lot non soumissionné			
26				
28	ETS MARTONY	/	Absence de récépissé de la CDEC à l'ouverture des plis	Disqualifié pour la suite de la procédure
	GPT MGS & SORETEC	6/28	Note technique inférieure à 24/28	Disqualifié pour la suite de la procédure

32	MGS	18/28	Note technique inférieure à 24/28	Disqualifié pour la suite de la procédure
34	Lot non soumissionné			

Yaoundé, le **01 DEC 2025**

Le Directeur Général

Ampliations :

- PCA SONATREL ;
- DG ARMP ;
- Chrono ;
- Archives



MBEMI NYAKNGA
Administrateur Civil Principal
Hors Echelle