



ADDITIF RECTIFICATIF N°007/ADD/CBK/2025

Portant modification de la date d'ouverture des plis de l'appel d'offres ci-après :

N° 013/AONO/CBK/CIPM/2025 en procédure d'urgence pour la construction de la clôture de l'école publique G1 et G2 de Bikok-centre dans la Commune de Bikok.

Au lieu du 24 décembre 2025

Lire plutôt le 31 décembre 2025


Le reste sans changement.

AMPLIATIONS:

- DG/ARMP;
- GOUV/R-CENTRE
- PRÉFET/MAK;
- DDMAP/MAK
- PCIPM/CBK;
- SOUMISSIONNAIRE;
- ARCHIVES/CHRONO.

Fait à Bikok, le 23 DEC. 2025

LE MAIRE



Ottou Crescence Odette