


REPUBLIC DU CAMEROUN
Paix-Travail-Patrie
MINISTÈRE DE L'EAU ET DE L'ÉNERGIE
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION DES AFFAIRES GÉNÉRALES
Sous-DIRECTION DU BUDGET,
DU MATERIEL ET DE LA MAINTENANCE
SERVICE DES MARCHÉS PUBLICS



REPUBLIC OF CAMEROON
Peace-Work-Fatherland
MINISTRY OF WATER RESOURCES AND ENERGY
SECRETARIAT GENERAL
DEPARTMENT OF GENERAL AFFAIRS
SUB-DEPARTMENT OF BUDGET,
EQUIPMENT AND MAINTENANCE
PUBLIC CONTRACTS SERVICE

COMMUNIQUE N° 000147/25/C/MINEE/SG/DAG/SDBMM/SMP/tgb du 01 OCT 2025
portant publication du résultat de l'Appel d'Offres National Ouvert N°0000117/AONO/MINEE/CIPM/2025 du 20 aout 2025 pour les travaux de renforcement et extension du réseau électrique HTA BT triphasé sur le tronçon BAMELAPAH-ENTREE CHEFFERIE BAMENDOU-CARREFOUR BEAU SEJOUR-CARREFOUR FOKAZOU-EP DE BAMENDOU dans la Commune de MBOUDA, Département des BAMBOUTOS, Région de L'OUEST (En procédure d'urgence).

Financement : Fonds de Développement du Secteur de l'Electricité du MINEE, exercice 2025.

LE MINISTRE DE L'EAU ET DE L'ENERGIE, COMMUNIQUE :

Est déclaré attributaire du marché relatif à l'Appel d'Offres suscité, le soumissionnaire ci-après désigné :

Soumissionnaire	Montant proposé TTC en FCFA	Délai D'exécution
GROUPEMENT TOTAL TECHNICS ET FH SERVICES	75 956 915	04 mois

L'intéressé est invité à se présenter dès publication du présent communiqué au Service des Marchés Publics du Ministère de l'Eau et de l'Energie pour l'élaboration du projet de marché.

Par ailleurs, les soumissionnaires non retenus sont priés de passer retirer leurs Offres au Secrétariat de la Commission Interne de Passation des Marchés auprès du MINEE sous quinzaine dès publication du présent Communiqué. Passé ce délai, ces Offres seront détruites.


Le présent communiqué tient lieu de main levée de caution de soumission. /-

Le Ministre de l'Eau et de l'Energie

(MINISTRE D'OUVRAGE)

Ampliations :

1. MINMAP : Information ;
2. ARMP : Publication au JMP ;
3. CIPM/MINEE : information ;
4. DAG/MINEE : information;
5. SMP/MINEE Suite procédure.



Gaston Mbue

Gaston Mbue