



ADDITIF N°001/A/RE/DK/C.NGBOK/SG/CIPM/2026 RELATIFS:

- ☞ Aux Dossiers d'Appel d'Offres (DAO) N°001, 002, 003, 004/AONO/RE/DK/C. NGBOK/SG/CIPM/2025 du 20/01/2026 pour :
- ✓ Travaux de réhabilitation de certaines routes communales à NGUELEBOK ;
 - ✓ Travaux de Réhabilitations des lampadaires défectueux dans certaines localités de la Commune de NGUELEBOK ;
 - ✓ Travaux de réhabilitation d'un bloc de deux salles de classe à l'EPP de DIMAKO II;
 - ✓ Travaux de réalisation des deux (02) forages équipés de pompes à motricité humaine (PMH) A MELAMBO ET A GOUNTE.

FINANCEMENT : Budget d'Investissement Public. **Exercice 2026.**

OBJET DE L'ADDITIF :

Par le présent additif rectificatif, le Maire de la Commune de NGUELEBOK porte à la connaissance des responsables des entreprises concernées par les Dossiers d'Appel d'Offres (DAO) sus-énumérés des modifications suivantes :

N°	Au lieu de	Lire
AAONO	<u>Critères éliminatoires</u> <ul style="list-style-type: none">- Absence de la Décision de catégorisation ;	<ul style="list-style-type: none">- Absence de la Décision de catégorisation ou reçu de dépôt du dossier de catégorisation ;
RPAO	<u>Dossier administratif</u> <ul style="list-style-type: none">- Décision de catégorisation;	<ul style="list-style-type: none">- Décision de catégorisation ou reçu de dépôt du dossier de catégorisation;

Ampliations

- ☞ ARMP/EST ;
- ☞ DDMINMAP/KADEY ;
- ☞ PDT/CIPM-C.NGBOK ;
- ☞ ARCHIVES/CHRONOS.

NGUELEBOK LE **30 JAN 2026**
LE MAIRE
(AUTORITE CONTRACTANTE)

Le Maire
Emmanuel Mbombo
Maire