



ADDITIF N°004/A/RE/DK/C.NDELELE/SG/CIPM/2026 RELATIFS:

- ☞ Aux Dossiers d'Appel d'Offres (DAO) N°001, 002, 003, 004, 005/AONO/RE/DK/C. NDELELE/SG/CIPM/2026 du 22/01/2026 pour :
- ✓ Travaux d'éclairage public par lampadaires solaires dans certaines localités de la Commune de NDELELE (LOT1 et LOT2);
 - ✓ Travaux de Réhabilitation de certaines routes communales dans la Commune de NDELELE (LOT1 et LOT2);
 - ✓ Travaux de réhabilitation de la voirie municipale de NDELELE ;
 - ✓ Travaux de construction d'un buste mémorial à NDELELE ;
 - ✓ Travaux de construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EPP de GBAGBALE.

FINANCEMENT : Budget d'Investissement Public. Exercice 2026.

OBJET DE L'ADDITIF :

Par le présent additif rectificatif, le Maire de la Commune de NDELELE porte à la connaissance des responsables des entreprises intéressées par les Dossiers d'Appel d'Offres (DAO) sus-énumérés, dont le **dépouillement des offres initialement prévu le Lundi, 16 Février 2026 à 13heures précises dans la salle des actes de l'hôtel de ville de Ndéléle, est reporté le vendredi, 20 Février 2026 aux heures et lieu susmentionnés.**

Le reste sans changement. /-

Ampliations

- ☞ ARMP/EST ;
- ☞ DDMINMAP/KADEY ;
- ☞ PDT/CIPM-C.NDEL ;
- ☞ ARCHIVES/CHRONOS.

NDELELE, LE **10 FEV 2026**
LE MAIRE
(AUTORITE CONTRACTANTE)



Gabala Alexis