



KOBDOMBO, 18 FEB 2026

ADDITIF 001/C.KOBDOMBO/CIPM/2026**Objet: DAO 001,2,3,4,5,6/AONO/C.KOBDOMBO/CIPM/2026.**

Les soumissionnaires de l'appel d'offres suscité sont informés que faisant suite à la lettre 00208/L/ARMP/CRRMPC/CCR/CCRA/CSE/CSP/PLN.erm/2026, les modifications ci-après seront portés aux dites procédures il s'agit entre autres:

- Le cout prévisionnel de l'Appel d'Offres 03 est de 78.000.000FCFA;
- Les soumissionnaires catégorisés seront astreint à la présentation du matériel, références et personnel conformément au point 2 de la circulaire 0005/LC/MICAB/CAB du 26 décembre 2023 relative à la mise en œuvre de la catégorisation ;
- les stipulations relatives à la formalité de timbrage des cautions des phases passation et exécution ainsi que la transmission des récépissés de consignation délivrés par la Caisse des dépôts et consignations (CDEC) en accompagnement de celles-ci sera appliqué conformément aux prescriptions des points I et II de la Lettre-circulaire n°00019/LC/MINMAP du 05 juin 2024 relative aux modalités de constitution, de consignation, de conservation, de restitution et de déconsignation des cautionnements sur les marchés publics seront appliquées;
- le prix du DAO 04 est de quarante mille francs ;

CRITERES ELIMINATOIRES	
AU LIEU DE	LIRE
- absence à l'ouverture du cautionnement de soumission à l'ouverture des plis - non production au delà du délai de 48h après l'ouverture des plis, d'une pièce du dossier administratif jugée non conforme ou absente lors de l'ouverture des plis excepté la caution - fausses déclarations manœuvres frauduleuses ou des pièces falsifiés - dossier ayant obtenu à l'issu de l'analyse technique moins de 70 des critères essentiels - absence de la déclaration sur l'honneur de non abandon des chantiers au cours des trois dernières années - absence d'un prix unitaire quantifié dans l'offre financière - absence d'un élément de l'offre financière	- absence à l'ouverture du cautionnement de soumission à l'ouverture des plis - non production au delà du délai de 48h après l'ouverture des plis, d'une pièce du dossier administratif jugée non conforme ou absente lors de l'ouverture des plis - fausses déclarations manœuvres frauduleuses ou des pièces falsifiés - dossier ayant obtenu à l'issu de l'analyse technique moins de 70 des critères essentiels - absence d'un prix unitaire quantifié dans l'offre financière - absence d'un élément de l'offre financière - absence de la déclaration d'engagement au respect des clauses environnementales et sociales datée et signée

- absence de la déclaration d'engagement au respect des clauses environnementales et sociales datée et signée - absence de l'attestation et rapport de visite des lieux accompagnés des photos en couleurs.	- l'absence de la charte d'intégrité - absence de l'attestation et rapport de visite des lieux accompagnés des photos en couleurs
--	--

- L'ouverture des offres aura lieu le 23 février 2026;
- Un soumissionnaire peut être attributaire de plusieurs lots ;
- Les critères essentiels de l'avis seront appliqués dans la présente procédure ;
- Les critères présent dans la grille d'évaluation feront foi ;
- Le service technique va assurer les fonctions de chef service du marché ;
- Le projet de marché ne sera pas examiné par la commission ;
- Le délai de signature des contrats sera de cinq jours ;
- Le comité d'examen des recours aux étapes d'ouverture et d'attribution ;
- 20 exemplaires de marchés seront édités à la charge du Maitre d'Ouvrage ;
- Les marques ne seront pas exigées ;
- L'Organisme chargé de la régulation et le Ministère des Marchés Publics seront destinataire des recours ;
- La liste des banques et compagnies d'assurances habilitées à émettre des cautions dans le cadre des marches sera appliquées dans cette procédure.

**POUR L'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE
D'URGENCE N° 001 /AONO/C-KOBDOMBO/CIPM/2026 DU 21 JANVIER 2026
POUR L'EXÉCUTION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE
CERTAINS AXES ROUTIERS DE LA COMMUNE DE KOBDOMBO,
DÉPARTEMENT DU NYONG ET MFOUMOU, RÉGION DU CENTRE.**

Lot 1 : Réhabilitation de la route Nkoloboudou (Kom)-Ngok (12 Km)

Lot 2 : Réhabilitation de la route Meto'o-Efandi Rivière (12 Km)

Lot 3 : Réhabilitation de la route Mang-Ngondo-Mvotsi (9 Km)

Le Maire de la Commune de Kobdombo communique, que l'avis d'Appel d'Offres susmentionné est modifié comme suit :

❖ Concernant le bordereau des prix unitaires :

Bien vouloir ajouter le prix TM111 qui se placée entre le prix T110 et le prix TM112 avec les indications suivantes :

TM111	Reprofilage Simple		
	Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, au KILOMETRE (km), le reprofilage simple y/c curage des fossés et exutoires. Il rémunère tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le CCTP « mode d'évaluation des travaux ».	Km	
	Le Kilomètre:		

❖ Concernant le cadre du devis quantitatif et estimatif du lot 1:

Au lieu de :

**CADRE DE DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA
ROUTE NKOLOBOUDOU (KOM)-NGOK DANS LA COMMUNE DE KOBDOMBO (24 Km). LOT1**

Prix	Désignation	Unité	QTES	PU HT	P TOTAL
	SERIE 000 : INSTALLATIONS				
TM001	Installation de chantier, Projet d'exécution et	Ft	1		

	dossier de recollement				
TM002	Amenée et Repli du matériel	Ft	1		
	TOTAL SERIE 000: INSTALLATIONS				
	SERIE 100 : NETTOYAGE ET TERRASSEMENTS				
TM101	Débroussaillage	m2	68000		
TM102a	Déforestation/Dégagement	m2	35000		
TM103	Abattage d'arbre	u	18		
TM107	Déblais en remblai	m3	664,54		
TM108a	Remblai en "graveleux latéritiques" provenant d'emprunt	m3	540		
TM110	Mise en forme de la plate forme Y/C fossés et exutoires	m2	18000		
TM112	Reprofilage/compactage Y/C fossés et exutoires	m2	126000		
TM115a	Couche de roulement en graveleux latéritique	m3	2700		
	TOTAL SERIE 100 : NETTOYAGE ET TERRASSEMENTS				
	SERIE 300 : ASSAINISSEMENT-DRAINAGE				
TM301	Curage des buses ≤1,5 m	U	7		
TM307a	Fourniture et pose de buses métalliques Ø 800 mm	ml	14,6		
TM309a	Puisard en maçonnerie pour buse Ø 800 mm	u	4		
TM310a	Tête de buse en maçonnerie Ø 800 mm	u	4		
	TOTAL SERIE 300 : ASSAINISSEMENT-DRAINAGE				
	Total général HT				
	Montant TVA (19,25%)				
	Montant AIR (2,2% ou 5,5%)				
	Montant TTC				
	Montant Net à Mandater				

Lire plutôt :

**DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA ROUTE
NKOLOBOUDOU (KOM)-NGOKLOTI**

Prix	Désignation	Unité	QTES	PU HT	P TOTAL
	SERIE 000 : INSTALLATIONS				
TM001	Installation de chantier, Projet d'exécution et dossier de recollement	Ft	1		
TM002	Amenée et Repli du matériel	Ft	1		
	TOTAL SERIE 000: INSTALLATIONS				
	SERIE 100 : NETTOYAGE ET TERRASSEMENTS				
TM101	Débroussaillage	m2	59712		
TM102a	Déforestation/Dégagement	m2	24000		
TM103	Abattage d'arbre	u	9		
TM107	Déblais en remblai	m3	90		
TM108a	Remblai en "graveleux latéritiques" provenant d'emprunt	m3	120		
TM111	Reprofilage simple	Km	24		
TM115a	Couche de roulement en graveleux latéritique	m3	315		
	TOTAL SERIE 100 : NETTOYAGE ET TERRASSEMENTS				
	SERIE 300 : ASSAINISSEMENT-DRAINAGE				
TM301	Curage des buses ≤1,5 m	U	7		
	TOTAL SERIE 300 : ASSAINISSEMENT-DRAINAGE				

Total général HT	
Montant TVA (19,25%)	
Montant AIR (2,2% ou 5,5%)	
Montant TTC	
Montant Net à Mandater	

DEVIS A LIRE POUR L'APPEL D'OFFRES 02

DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF

N°	DESIGNATION	UNITE	QUAN TITE	PRIX UNIT	PRIX TOTAL
<i>DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION</i>					
<i>D'UNE MINI ADDUCTION D'EAU POTABLE AVEC POMPE A ENERGIE SOLAIRE (AEP-PES) à KOBDOMBO DANS LA COMMUNE DE KOBDOMBO,</i>					
100	ETUDES, IMPLANTATION ET INSTALLATION DU CHANTIER				
101	Amené et repli du matériel et du personnel	FF	1		
102	Etudes hydrogéologiques, géophysiques et implantation du forage	FF	1		
103	Panneau de chantier	U	1		
104	Elaboration du projet d'exécution et plan de recollement	FF	1		
	SOUS TOTAL 100				
200	FORATION ET EQUIPEMENT DU FORAGE				
201	Foration au rotary en terrain tendre Ø 9''7/8 ou 12''1/2 tubage provisoire de protection et retrait après forage Ø 175/195	ml	35		
202	Foration au marteau fond de trou Ø 6''1/2 en terrain dure	ml	50		
203	Fourniture et pose de tubes PVC pleins Ø 140	ml	76		
204	Fourniture et pose de tubes crépinées Ø 140	ml	9		
205	Fourniture et pose de massif filtrant gravier roulé calibré 1/3 ou 2/4	M3	40		
	SOUS -TOTAL 200				
300	DEVELOPPEMENT ET ESSAI DE DEBIT				
301	Développement à l'air lift	h	1		
302	Essai de pompage par palier et remontée (4heures de pompage et 1heure de remontée). Méthode CIEH, assortit d'un rapport. 3m3 minimum	h	5		
303	Désinfection du forage à la pastille de chlore y compris toutes sujétions.	FF	1		
304	Analyses physico-chimiques et bactériologiques dans un laboratoire agréé	U	1		
	SOUS-TOTAL 300				
400	REALISATION DE LA TETE DU FORAGE				
401	Réalisation de la tête de forage en acier (tôle de 40/10e) de diamètre 27cm et de hauteur 30cm, plaque de suspension comprenant la lèvre de dépassement de 3cm	U	1		
402	Cuvelage de la tête de forage dotée d'un manchon de 32mm, de six vis de 12 et d'un anneau pour la corde de sécurité	U	1		
403	Réalisation d'un regard en BA dosé à 350kg/m3 de ciment de 1*1*1m avec dalette de couverture (avec l'épaisseur, minimum 8cm) y compris système de fermeture	U	1		
	SOUS -TOTAL 400				
500	MISE EN PLACE D'UN SYSTEME D'ALIMENTATION DE LA POMPE				

501	Fourniture et pose d'une électropompe immergée d'origine, Débit minimum: 5m ³ /h, HMT=120m (à réceptionner par l'Ingénieur du Marché) et d'un coffret de commande électrique avec entrée flotteur, Interrupteur, y compris sonde et toutes sujétions de pose) y compris toutes sujétions	U	1		
502	Fourniture et pose des panneaux solaires monocristallins (de 300 Wc y/c câblage, chemins câble accessoires de raccordement, etc.) y compris toutes sujétions	U	6		
503	Fourniture et Fixation de supports métalliques en acier galva surmonté et structure de support plaques avec tubes, cornières, etc pour panneaux solaire y/c toutes sujétions	Ens	1		
504	Fixation des panneaux solaires monocristallins de 300 Wc y/c câblage, chemins câble accessoires de raccordement, etc.	Ens	1		
505	Fourniture + montage et démontage d'échafaudage avec système de poulie pour montage de matériaux et autres matériels y/c toutes sujétions	FF	1		
506	Fet P de deux (02) lampes crépusculaires de longue portée d'éclairage y/c câblage et installation	U	2		
	SOUS – TOTAL 500				
600	FOURNITURE DU RACCORDEMENT D'EXHAURE				
601	Fourniture et pose de tuyaux PEHD PN 10 f 40 mm, y compris accessoires	ml	150		
602	Fourniture et installation d'un clapet anti-retour DN40 pour conduite à l'entrée du forage	u	1		
603	Ouverture et fermeture des tranchées (0.8m de profondeur et 40cm d'épaisseur minimale) y compris lit de sable	ml	100		
	SOUS – TOTAL 600				
700	CONSTRUCTION D'UN château DE (F/P d'un (01) Cubitenaire de 5m³ sur radiers avec 06 m de hauteur sous radier) et LOCAL TECHNIQUE + aire de puisage				
701	Fouille en puits pour semelle et fondation	M3	5,44		
702	Béton de propreté dosé à 150kg/m ³ de ciment pour fond de fouille	M3	0,9		
703	Béton armé dosé à 350kg/m ³ pour semelles, amorces poteaux, longrines linteaux, poteaux poutre.	M3	8,28		
704	Béton armé dosé à 400kg/m ³ de ciment hydrofuge additionné d'adjuvants sikalite pour dalle de couverture du local technique et salle de commande + 2 Radiers superposés pour cubitenaires (dalle pleine ep 15) chaque y/c ttes sujétions	M3	4,8		
705	Echelle de secours d'une longueur totale de (9 m fixe et amovible en acier galvanisé de 10 mm d'épaisseur jusqu'au sommet du château)	U	1		
706	Maçonnerie en agglos de 15*20*40cm pour couverture du locale technique et salle de commande	M3	16		
707	Enduit au mortier de ciment dosé 300kg/m ³ pour tout l'ouvrage	M3	15,7		
708	Fourniture et pose d'une porte métallique pleine de (0,85x210, tôle 6/10è avec cadres en cornière) y compris système de fermeture	U	1		
709	Fourniture et pose d'un (01) cubitenaire en PEHD (de 5 m ³ y compris accessoires de pose	U	1		
710	Accessoires de raccordement au château (Té, coudes, vannes, colle tengite, fillasse...)	Ens	1		
711	Application d'une peinture bicouche pantex 1300 type rossignol sur les parois de l'ouvrage (Intérieur et extérieur local technique et gros œuvre)	M2	19,5		

712	F/P claustra en mortier vibré pour ouverture du local technique	Ens	1		
	SOUS – TOTAL 700				
800	RESEAU DE DISTRIBUTION				
801	Fourniture et pose des canalisations du château vers les robinets	FF	1		
802	Aménagement de 06 robinets de puisage de part et d'autre du muret	U	6		
803	Aménagement d'un aire de puisage en béton non armé et élévation du muret en agglos	FF	1		
804	Fourniture et pose des carreaux en faïences sur les murs des aires de puisage de puisage sur une hauteur de 2m	M2	11		
805	Construction d'un puits perdu en parpaings bourrés pour la réception des eaux usées de diam. 1m prof. 1.5m avec canal d'assainissement y/c toutes sujétions	FF	1		
800	SOUS - TOTAL				
900	PERENISATION ET IDENTIFICATION DU PROJET				
901	Accompagnement des bénéficiaires à la gestion et maintenance de la mini AEP assorti d'un rapport	U	1		
902	Fourniture d'une caisse à outils pour les premiers secours	Ens	1		
903	Formation de 02 artisans réparateurs	FF	1		
	SOUS – TOTAL 900				
A	MONTANT HT SOLAIRE exonéré				
B	MONTANT HT non exonéré				
C	MONTANT TOTAL HT (A+B)				
D	TVA (19,25%) (0,1925xB)				
E	AIR/IR (2,2% /5,5%) (IRXC)				
F	MONTANT TTC EXONERE (A)				
G	MONTANT TTC NON EXONERE (B+D)				
H	NET A MANDATER (C-E)				

Le reste sans changement.

LE MAIRE



 Sa Majesté
BIWOLE Caufin
 PLET - TQG
 Ingénieur Agronome - PV
 Attaché en Sciences de l'Ingénieur