



12.4 FEV 2026

ADDITIF N°_005_/A/ C-KETTE /SG/CIPM/2026 DU _____ RELATIF AVIS

**D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°03/AONO/RE/DDK/C-
KETTE/SG/CIPM/2026 DU 09 FEVRIER 2026 _EN PROCEDURE D'URGENCE
POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX DE :**

- **LOT 01 : CONSTRUCTION D'UN BLOC DE DEUX (02) SALLES DE CLASSE
A L'ECOLE PUBLIQUE DE TIKO ;**
- **LOT 02 : CONSTRUCTION D'UN BLOC DE DEUX (02) SALLES DE CLASSE A
L'ECOLE PUBLIQUE DE BOUBARA ;**
- **LOT 03 : CONSTRUCTION D'UN BLOC MATERNEL A ECOLE
MATERNELLE DE GBITI.**

Financement : BUDGET D'INVESTISSEMENT PUBLIC , Exercice 2026

Le Maire de la commune de KETTE, Maitre d'ouvrage porte à la connaissance de tous les potentiels soumissionnaires à l'appel à concurrence sus visé, les modifications ci-après :

I- L'AVIS D'APPEL D'OFFRES (AAO) :

AU LIEU DE :

11. CRITERES D'EVALUATION DES OFFRES

- a) Absence de la caution de soumission;
- b) Fausse déclaration ;
- c) Pièce falsifiée scannée ou non authentique
- d) Non-conformité ou absence d'une pièce (48 heures) après l'ouverture des offres.

LIRE :

8- REMISE DES OFFRES

- a. Absence de la caution de soumission;
- b.) Absence de l'absence de l'attestation de catégorisation des entreprise du secteur des BTP ;
- c. Fausse déclaration ;
- d. Pièce falsifiée scannée ou non authentique
- e. Non-conformité ou absence d'une pièce (48 heures) après l'ouverture des offres.

II- LE REGLEMENT GENERAL DE L'APPEL D'OFFRES (RGAO)

AU LIEU DE :

Article 9 : Eclaircissements apportés au Dossier d'Appel d'Offres et recours

9.2. Entre la publication de l'Avis d'Appel d'Offres, y compris la phase de pré-qualification des candidats et l'ouverture des plis, tout soumissionnaire potentiel qui s'estime lésé dans la procédure de passation des marchés publics peut introduire une requête auprès du Ministre chargé des Marchés publics.

9.3. Le requérant adresse une copie de ladite requête au Maître d'Ouvrage et à l'Organisme chargé de la Régulation et au Président de la Commission.

Article 38 : Signature du marché

38.2. L'Autorité Contractante dispose d'un délai de sept (07) jours pour la signature du marché à compter de la date de réception du projet de marché adopté par la Commission Régionale de Passation des marchés compétente et souscrit par l'attributaire.

LIRE :

Article 9 : Eclaircissements apportés au Dossier d'Appel d'Offres et recours

9.2. Entre la publication de l'Avis d'Appel d'Offres, y compris la phase de pré-qualification des candidats et l'ouverture des plis, tout soumissionnaire potentiel qui s'estime lésé dans la procédure de passation des marchés publics peut introduire une requête auprès du comité d'examen des recours du Ministère des Marchés Publics.

9.3. Le requérant adresse une copie de ladite requête à le Maître d'Ouvrage et à l'Organisme chargé de la Régulation et au Président de la Commission.

Article 38 : Signature du marché

38.2. L'Autorité Contractante dispose d'un délai de cinq (05) jours pour la signature du marché à compter de la date de réception du projet de marché adopté par la Commission Régionale de Passation des marchés compétente et souscrit par l'attributaire.

III- CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)

AU LIEU DE :

8.1 : l'agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP) n'est pas tenue en copie de l'ordre de service de commencer les travaux.

ARTICLE 45 : EDITION ET DIFFUSION DU PRESENT MARCHÉ

Quinze (15) exemplaires du présent marché seront édités par les soins de l'entrepreneur et fournis à l'Autorité Contractante

LIRE :

ARTICLE 8 : ORDRES DE SERVICE (CCAG Article 8)

Les différents ordres de service seront établis et notifiés ainsi qu'il suit :

8.1 : L'ordre de service de commencer les prestations de la tranche ferme est signé par le Maître d'Ouvrage et notifié au Cocontractant par le Chef de service du Marché, avec copie à l'Ingénieur du Marché, à l'agence de régulation des marchés publics et à l'Organisme Payeur.

ARTICLE 45 : EDITION ET DIFFUSION DU PRESENT MARCHÉ

Quinze (15) exemplaires du présent marché seront édités par les soins de l'Autorité Contractante et fournis à l'entrepreneur

CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES :

LIRE :

N° prix	Désignation des Ouvrages	Unité	Prix EN CHIFFRE	Prix EN LETTRE
101	Etudes et installation de chantier	FF		
102	Débroussaillage de site	m ²		
201	Nivellement de la plate forme	m ²		
203	Fouilles en rigoles et en puits	m ³		
204	Remblais de terre	m ³		
301	Béton de propreté dosé à 150 kg/m ³ et de 5 cm d'épaisseur	m ³		
302	Agglos bourrés de 20 x 20 x 40 pour sous bassement	m ²		
303	Béton armé pour semelles isolées, amorces de poteaux et chainage (longrines)	m ³		
304	Dallage du sol en béton (ép=8cm dosé à 350 kg/m ³)	m ²		
401	Agglo creux de 15 x 20 x 40	m ²		
402	Enduits au mortier de ciment dosé à 400 kg/m ³	m ²		
403	Béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour poteaux, linteaux,	m ³		

	chaînages haut et poutres			
404	Tableau mural	u		
405	Chappe lissée	m ²		
406	Claustras	m ²		
501	Fermes en bois dur du pays en bastaings de section 3x15	u		
502	Pannes en chevrons de section 8x8 et lattes de rive de pignon en bois dur du pays traité au xylamon	m ³		
503	Plafonds en contreplaqués de panneaux 120cm x 60 cm type AYOUS de 5 mm y compris solivage et couvre joints	m ²		
504	Planches de rive	ml		
505	Couverture en tôles bac alu de 6/10 ^e y compris toutes sujétions	m ²		
506	Tôle faitière de 50cm de large	ml		
507	Rive pignon en alu	ml		
508	Tôle plane (lisse) en alu de 2m pour les abords	u		
601	Portes métalliques de 97 x 220 cm fixées sur le cadre en bois dur y compris toutes sujétions	u		
602	Seuils en cornières de 30 sur nez véranda et estrade	ml		
LOT 700 : Électricité				
701	Tube flexible orange	Rouleau		
702	Câble en V.G.V1.5 mm ² en plafond	Rouleau		
703	Câble en Fil TH 2,5 mm ² pour toutes les installations	Rouleau		
704	Réglette de 120	u		
705	Hublots ronds	u		
706	Interrupteurs et prises de courant encastrés	u		
707	Attaches, dominos, boîtes de dérivation et toutes sujétions de sécurité et de raccordement avec le réseau existant dans l'établissement	ens		
801	Peinture bicouche type PANTEX 800 sur plafond	m ²		
802	Peinture bicouche type PANTEX 1300 sur murs extérieurs	m ²		
803	Peinture bicouche type PANTEX 800 sur murs intérieurs	m ²		
804	Peinture type à huile sur menuiseries métalliques et bois, ainsi que sur soubassement	m ²		
901	Caniveaux en BA, de dimensions 40cm x 30cm, ep :8cm ; ferrailage avec cadres en HA8 et aciers de construction HA6.	ml		
902	Rampes d'accès en béton armé à l'entrée des salles de classe	u		
903	Dallage des alentours du bâtiment d'épaisseur 10cm	m ²		

	dosé à 350 kg/m ³			

LE RESTE SANS CHANGEMENT

KETTE, le 24 FEV 2026
 Le MAIRE,
 (Autorité Contractante)

AMPLIATIONS

- ARMP ;
- MINMAP
- DD/KADEY
- PDT CIPM/k ;
- AFFICHAGE ;
- ARCHIVES.



Gbanga Emmanuel
 PLEG
 Master 2 en Management Public
 et CTD