

DECISION N°

064

/D/MINTP/SG/DCT/CAO/CEA3/IE2/SFK/2025 DU 25 FEV 2026

PUBLICATION DU RESULTAT RELATIF A LA CONSULTATION DE GRE A GRE SUIVANT AUTORISATION N°07045-25/L/PRC/MINMAP/SG/DGMI/DMTR/EECA/BYJ DU 13 OCTOBRE 2025 POUR LE CONTROLE ET DE SURVEILLANCE TECHNIQUE DES TRAVAUX DE REHABILITATION DE CERTAINES ROUTES DE L'ARRONDISSEMENT DE MEYOMESSALA, DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO (BOUCLE DU DJA) SECTION NDJOM-CARREFOUR BIBOULEMAN (8,5 KM) BOUCLE BIDJONG-BIDJONG (41, 80 KM)), SECTION CARREFOUR ZOUMEYOS-MEKIN (12,3 KM), REGION DU SUD.

FINANCEMENT : BUDGET D'INVESTISSEMENT PUBLIC DU MINTP, EXERCICES 2026 ET SUIVANTS.

Le Ministre des Travaux Publics, Maître d'Ouvrage,

- Vu La Constitution ;
- Vu la Loi N°2025/012 du 17 Décembre 2025 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'Exercice 2026;
- Vu Le Décret n° 2001/048 du 23 février 2001, portant organisation et fonctionnement de l'Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
- Vu Le Décret n° 2008/376 du 12 Novembre 2008 portant organisation administrative de la République du Cameroun ;
- Vu Le Décret n° 2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics ;
- Vu Le Décret n° 2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP);
- Vu Le Décret n° 2018/366 du 20 Juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;
- Vu Le Décret n° 2018/461 du 07 Août 2018 portant organisation du Ministère des Travaux Publics ;
- Vu Le Décret n°2019/002 du 04 janvier 2019 portant réaménagement du Gouvernement ;
- Vu L'Arrêté N°00000241/A/MINMAP du 18 juillet 2018 portant création des Commissions Internes de Passation des Marchés auprès du Ministère des Travaux Publics ;
- Vu L'Arrêté N° 0271/MINMAP/CAB du 27 Septembre 2018 instituant et organisant les modalités de rémunération et de paiement basés sur la performance de certains acteurs du système des Marchés Publics ;
- Vu La Circulaire n° 0000 18 77/C/MINFI du 31 Décembre 2025 portant instructions relatives à l'exécution des lois de finances, au suivi et au contrôle de l'exécution du Budget de l'État et des autres entités publiques pour l'Exercice 2026 ;
- Vu La Décision n° 129/D/MINTP/CAB du 15 mai 2024 constatant la Commission des Commissions Interne et Spéciales de Passation des Marchés placée auprès du Ministère des travaux Publics ;
- Vu La lettre circulaire n° 002/LC/MINMAP/CAB du 12 mai 2022 relative à la continuité du service public des Marchés Publics en cas de sanction d'un Maître d'Ouvrage ou Maître d'Ouvrage Délégué, ou des membres d'une Commission de Passation des Marchés Publics conformément aux dispositions des Articles 194 et 195 du Code des Marchés Publics ;
- Vu L'autorisation de gré à gré N°07045-25/L/PRC/MINMAP/SG/DGMI/DMTR/EECA/BYJ du 13 octobre 2025 pour la poursuite des missions de Contrôle et de Surveillance Technique des Travaux de Réhabilitation de certaines routes de l'Arrondissement de Meyomessala, Département du DJA et LOBO (Boucle du Dja) SECTION NDJOM-CARREFOUR BIBOULEMAN (8,5 km) BOUCLE BIDJONG-BIDJONG (41, 80 km)), SECTION CARREFOUR ZOUMEYOS-MEKIN (12,3 km), Région du Sud ;
- Vu Les offres du soumissionnaire ;
- Vu Le rapport du comité d'analyse des pièces administratives, des offres techniques et financières.

DECIDE :

Article 1 : Le soumissionnaire dont le nom suit est retenu pour la poursuite des missions de Contrôle et de Surveillance Technique des Travaux de Réhabilitation de certaines routes de l'Arrondissement de Meyomessala, Département du DJA et LOBO (Boucle du Dja) SECTION NDJOM-CARREFOUR BIBOULEMAN (8,5 km)

BOUCLE BIDJONG-BIDJONG (41, 80 km)), SECTION CARREFOUR ZOUMEYOS-MEKIN (12,3 km), Région du Sud :

Soumissionnaire retenu

Lots	Région	BET	Tronçon	Montant en chiffres TTC (FCFA)	Montant en lettres TTC (FCFA)	Délai (mois)
Lot 1	Sud	ECTA BTP SARL	NDJOM EKOMBO -- BIBOULEMAM (8,30 km)	177 939 375	Cent soixante-dix-sept millions neuf cent trente-neuf mille trois cent soixante-quinze	28 mois y compris 12 mois de gestion de la période de garantie
Lot 2			BOUCLE BIDJONG -- BIDJONG (41,80 Km)			
Lot 3			CARREFOUR ZOUMEYOS -- MEKIN (12,30 Km)			


Article 2 : le Directeur Général du Bureau d'Etudes Techniques attributaire est invité à se présenter à la Direction des Contrats du Ministère des Travaux Publics, pour la souscription de son projet de Marché.

Article 3 : Le montant retenu dans le cadre dudit marché pourra subir une modification éventuelle à la suite de l'avis prononcé du MINCOMMERCE sur les prix unitaires, conformément aux dispositions de l'article 146 de la circulaire N°00013995/C/MINFI du 31 décembre 2024.

Article 4 : La présente Décision qui tient lieu de mainlevée de caution de soumission pour les soumissionnaires non retenus, sera enregistrée et publiée partout où besoin sera.

Yaoundé, le **25 FEV 2026**

Copie : ARMP



Emmanuel NGANOU D.

DECISION NO **064** /D/MINTP/SG/DCT/CAO/CEA3/IE2/SFK/2025 OF **25** **FEV** 2026

TO PUBLISH THE RESULT OF THE CONSULTATION FOLLOWING AUTHORISATION TO AWARD THE CONTRACT BY MUTUAL AGREEMENT No. 07045-25/L/PRC/MINMAP/SG/DGMI/DMTR/EECA/BYYJ OF 13 OCTOBER 2025 FOR THE TECHNICAL CONTROL AND SUPERVISION OF REHABILITATION WORKS ON CERTAIN ROADS IN THE MEYOMESSALA SUBDIVISION, DJA-ET-LOBO DIVISION (DJA LOOP), NDJOM-BIBOULEMAN JUNCTION SECTION (8.5 KM), BIDJONG-BIDJONG LOOP (41. 80 KM), ZOUMEYOS JUNCTION - MEKIN SECTION (12.3 KM), SOUTH REGION

FINANCING: MINTP PUBLIC INVESTMENT BUDGET, FINANCIAL YEAR 2026 ET SEQ.

The Minister of Public Works, Project Owner,

- Mindful of the Constitution;
- Mindful of Law No. 2025/012 of 17 December 2025 on the Finance Law of the Republic of Cameroon for the 2026 Financial Year;
- Mindful of Decree No. 2001/048 of 23 February 2001 to lay down the organisation and functioning of the Public Contracts Regulatory Agency (PCRA);
- Mindful of Decree No. 2008/376 of 12 November 2008 on the administrative organisation of the Republic of Cameroon;
- Mindful of Decree No. 2012/075 of 8 March 2012 to organise the Ministry of Public Contracts;
- Mindful of Decree No. 2012/076 of 8 March 2012 to amend and supplement certain provisions of Decree No. 2001/048 of 23 February 2001 on the establishment, organisation and functioning of the Public Contracts Regulatory Agency;
- Mindful of Decree No. 2018/366 of 20 June 2018 to institute the Public Contracts Code;
- Mindful of Decree No. 2018/461 of 07 August 2018 to organise the Ministry of Public Works;
- Mindful of Decree No. 2019/002 of 04 January 2019 to reshuffle the Government;
- Mindful of Order No. 00000241/A/MINMAP of 18 July 2018 to establish Internal Tenders Boards in the Ministry of Public Works;
- Mindful of Order No. 0271/MINMAP/CAB of 27 September 2018 to establish and lay down the terms and conditions for the payment based on the performance of certain stakeholders in the public contracts system;
- Mindful of Circular No. 0000 18 77/C/MINFI of 31 December 2025 on instructions relating to the Execution of finance laws, the follow-up and control of the execution of the budget of the State and other Public Entities for the 2026 Financial Year;
- Mindful of Decision No. 129/D/MINTP/CAB of 15 May 2024 to establish the composition of Internal and Special Tenders Boards in the Ministry of Public Works;
- Mindful of Circular letter No. 002/LC/MINMAP/CAB of 12 May 2022 relating to the continuity of the public service in public contracts in case of sanction against a Project Owner or delegated Project Owner, or members of a Tenders Board, in accordance with the provisions of Articles 194 and 195 of the Public Contracts Code;
- Mindful of Authorisation to award the contract by mutual agreement No.07045-25/L/PRC/MINMAP/SG/DGMI/DMTR/EECA/BYYJ OF 13 October 2025 for the continuation of the technical control and supervision of rehabilitation works on certain roads in the Meyomessala Subdivision, Dja-et-Lobo Division (Dja Loop), Ndjom-Bibouleman Junction section (8.5 KM), Bidjong-Bidjong Loop (41. 80 Km), Zoumeyos Junction - Mekin section (12.3 Km), South Region;
- Mindful of the tenders submitted;
- Mindful of the report of the Committee in charge of evaluating administrative documents, technical and financial bids,

HEREBY DECIDES AS FOLLOWS:

Article 1: The following contractor has been selected for the continuation of the technical control and supervision of rehabilitation works on certain roads in the Meyomessala Subdivision, Dja-et-Lobo Division

(Dja Loop), Ndjom-Bibouleman Junction section (8.5 KM), Bidjong-Bidjong Loop (41.80 Km), Zoumeyos Junction - Mekin section (12.3 Km), South Region:

Successful Bidder						
Lots	Region	Technical Consulting Firm	Road section	Amount in figures including taxes (CFAF)	Amount in words including taxes (CFAF)	Time frame (months)
Lot 1	South	ECTA BTP SARL	NDJOM EKOMBO – BIBOULEMAM (8.50 km)	177,939,375	One hundred and seventy-seven million, nine hundred and thirty-nine thousand, three hundred and seventy-five	28 months including 12 months for the warranty period
Lot 2			BIDJONG – BIDJONG LOOP (41.80 Km)			
Lot 3			ZOUMEYOS JUNCTION – MEKIN (12.30 Km)			


Article 2: The General Manager of the successful technical consulting firm shall report to the Department of Contracts of the Ministry of Public Works to subscribe to their draft contract.

Article 3: The agreed amount within the framework of the said contract may be subject to change following MINCOMMERCE's opinion on unit prices, in accordance with the provisions of Article 146 of Circular No. 00013995/C/MINFI of 31 December 2024.

Article 4: This Decision, deemed a release of bid bond for the unsuccessful tenderers, shall be registered and published wherever need be.

Copy: PCRA.

Yaounde 25 FEB 2026



 Emmanuel NGANOU D.